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SCHEMA DI CONTRATTO

revisione



REP N. DEL

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO
Codice Fiscale

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D.LGS. 18/04/2016, SISTEMA E-
PROCUREMENT ASP INDETTA IN DATA . . CON CODICE INIZIATIVA N.

Al SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 36 COMMA 9-BIS E 97
COMMA 8 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E DELL’ART. ART. 1, COMMA 3,
DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 - PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI
UNA CENTTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)” IN MONTEFORTE IRPINO- EX
P.O. SAN GIACOMO

al) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni comprensivo dell'importo per l'attuazione ded
Piani di Sicurezza: a?) + a3)

A corpo 104°000.00
Sommano 104°000,00
a2) Importo per l'attuaziene dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura 313893
Sommano 313893
a3) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto dell'importo per l'attuazione dei piami

di sicurezza

A corpo 100°861.07

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
bl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi 1 imbors

previa fartura
b2) Rilievi accertamenti e indagini 5°000,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi 3°000,00
b4} Inprevisti 4°000,00
b5) Atirezzature, arredi e forniture 10°000,00
b} Collaudi 5700000
b7) Progettazione 10°000,00
b8) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzicne 3700000
b0} Contribute previdenziale spese tecniche: 4% di b8) +b7) 600,00
107 Art. 113 Incentivo 2708000
b11) Polizza rischi professionali persenale interno 2772000
b12) Spese per comnussion sindicatricl
b13) Spese pubblicita notifiche ANAC
b14) IVA su lavon e imprevisti 10°800.00
1015) IVA su attrezzature, arredi e formiture 3730000
b16) IVA su indagini 1710000
b17) IVA su spese tecniche 4°400,00
Sommano 6900000
TOTALE 173°000,00
AGGIUDICATARIO:

PER I’APPALTATORE PER I’AMMINISTRAZIONE
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L’anno XXXX, addi XX ( ) del mese di ;

TRA
L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino (di seguito anche Stazione Appaltante) con sede in Avellino alla Via
degli Imbimbo, rappresentata da ,hato a , 1l
, C.F. domiciliato per la carica presso e nell'interesse
dell'Amministrazione.
E
per I’altra parte, di seguito denominata 1’ Appaltatore, Sig. nato a il
C.F. in qualita di Legale Rappresentante della
con sede in Via n. — c.a.p. -
C.F./P.Ivan. come risulta dal certificato della Camera di Commercio [.A.A. di
in data (All. A).

Detti comparenti, della cui identita personale e poteri, io Ufficiale Rogante Funz. Amm. sono certo e
faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico —Amministrativa.

PREMESSO

» con determinazione n. del del Comandante Responsabile Unico del Procedimento ¢ stata approvata la
documentazione tecnico amministrativa per 1’esigenza in argomento;

» che con determina a contrarre n.  in data del Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in deroga all’art. 36 comma 2
lettera c-bis del D.lgs. 50/2016, si avviava una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del
D.Igs. 18/04/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 36 comma 9-bis e 97 comma 8 del predetto Decreto Legislativo e dell’art. art. 1, comma 3,
della legge n. 120 del 2020 previa consultazione di almeno dieci operatori economici mediante Sistema
Telematico e-procurement ASP (Application Service Provider)”;

» che a seguito di procedura negoziata, Codice Iniziativa n. XXXXXXX esperitain () fasi presso
I' in seduta pubblica e contemporaneamente in seduta telematica attiva sul Sistema, il giorno
XX del mese di XXXXXXXXXX e il giorno XXX del mese di XXXXXXXXXX su proposta formulata
ex art. 33, comma 1 del Codice, veniva deliberata 1’aggiudicazione, ai sensi degli articoli 36 co. 2 lett. ¢)
e co. 9 bis, (ove nel caso art. 97 commi 2 — 2bis - 8) del Codice con offerta del minor prezzo con
prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile a favore dell’Appaltatore

con sede in per I'importo a base di gara di €
( ) di cui €
( ) per oneri di sicurezza, con il ribasso del %
( ), come da Verbale di deliberamento datato per un importo
complessivo di € ( ) a cui deve essere aggiunto
I’importo di € ( ) per aliquota [.V.A. al 22%;

» che per la realizzazione dell’intervento oggetto del presente Contratto ¢ stata redatta la seguente
documentazione tecnica:

Progetto esecutivo comprensivo di Capitolato speciale d’appalto in data
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» che si & proceduto all’accertamento di tutti i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario del menzionato Appaltatore tramite il sistema di verifica dei requisiti “Authority
Virtual Company Passport”, ex art. 216 comma 13 del Codice inclusa I’insussistenza di procedimenti
e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011,
n.159;

» visto il Decreto n. __ in data del Responsabile del Procedimento con la quale ¢ stata resa
efficace I’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe;

» che il giorno , il Comandante Responsabile Unico del Procedimento ha attestato:

a) ’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali;

b) I’assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti
effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo.

» che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.103,
comma 1 del Codice, nonché in conformita allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018,
I’ Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, ai sensi dell’articolo 93,
commi 2 ¢ 3 del Codice, di € ( ) rilasciata dalla

in data

Essa ¢ pari al 10% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale
per ogni punto di ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20% pari a complessivi punti XXXX. Pertanto, detta polizza, ¢ pari al XXXX % del prezzo offerto in sede di
gara (I’importo della garanzia definitiva ¢ ridotto del 50% per operatori economici in possesso della
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 n.
del ; Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
anche cumulabile con la riduzione precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 o del 20% per
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della orma UNI EN ISO14001:2004 n.
del ; ¢ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 - vedere gli artt. 93 comma 7 ¢ 103, comma 1,
ultima proposizione, del Codice) (All. B).

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte
integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 Oggetto del contratto

L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con
personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumita dei lavoratori, 1 lavori
appaltati, e si obbliga ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute
nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti e da me Ufficiale
Rogante, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 Norme regolatrici del contratto




Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito
indicate:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di seguito denominato “Codice”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’abrogato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D. Lgs.
n.50/2016 agli articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o
convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento
Difesa;

- 11 D.M. 19 aprile 2000, n. 145 -“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici” e successive modificazioni per quanto in vigore; di seguito denominato “Capitolato
Generale” — e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Difesa;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita dello Stato) e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per 'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita generale dello Stato) e s. m. e 1.

- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31 anche per le parti non
espressamente richiamate nel presente contratto;

- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49 anche per le parti non
espressamente richiamate € non derogate dal presente contratto;

- Linee guida Anac n. 3, dell' 11/10/2017.

- laLegge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16
luglio 2010, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

L’ammontare dei lavori di cui al presente contratto, come riportato nelle premesse e descritti nell’allegato

Capitolato speciale, ¢ di € XXXXXXX ( ) a seguito del ribasso d’appalto del
XXXX% (AllL C.), comprensivi di € XXXXXXX ( ) per oneri di sicurezza
non soggetti al predetto ribasso, a cui deve essere aggiunto I'importo di € XXXXXXX
( ) per aliquota I.V.A. al 22% cosi come risultante dall’offerta di gara.

Il contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ddddd) del Codice.

ARTICOLO 4 — Approvazione del contratto e controlli

In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Codice.

ARTICOLQO 5 Consegna dei lavori, tempo utile per 1’ultimazione delle opere, programma di esecuzione,
sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

La consegna dei lavori ¢ effettuata dal direttore dei lavori, su autorizzazione del responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, entro 45 giorni dalla data di avvenuta approvazione del contratto ai
sensi di legge.

Si stabilisce che la consegna deve avvenire con le modalita di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n. 49.
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Il Direttore dei lavori, a seguito di autorizzazione da parte del suddetto responsabile del procedimento,
comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che
deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre
il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia
inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 240 (duecentoquaranta) solari consecutivi dalla data
del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

e igiorni festivi e semifestivi;

e i giorni necessari per I'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per
eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei
lavori veri e propri;

e i periodi di inattivita ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o
per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive = (==) giornate.

Sono, invece, esclusi 1 giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese ¢
compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni
reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sara protratta per un
numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle
verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile
contrattuale onnicomprensivo restera immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere
nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali giornate di sospensione per
scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’appaltatore, resta fermo lo sviluppo
esecutivo risultante dal cronoprogramma.

La sospensione dei lavori ¢ ammessa nei soli casi previsti dall’art. 107 del Codice, previa sottoscrizione di
apposito verbale di sospensione secondo le modalita ed i contenuti fissati nel comma 1 dell’art. 107.

Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al responsabile del procedimento per
I’esecuzione. Copia del verbale deve essere altresi inviata all’autorita che ha approvato il contratto.

Si stabilisce che nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di
tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a quanto previsto dagli artt. 107
e 108 del Codice.



L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo
richiederne la proroga ai sensi e con le modalita stabilite dall’art. 107, comma 5 del codice.

La risposta in merito alla richiesta di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore dei lavori e acquisita 1’autorizzazione
da parte dell’ente che gli ha conferito I’incarico.

ARTICOLQ 6 Penalita per ritardato adempimento

In conformita a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 108 del Codice, si prevede che, in caso di ritardo
nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale applicata sara pari all’ 1%,
dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo € comunque non superiore al
10% dello stesso importo netto.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del
procedimento in sede di conto di liquidazione finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di
collaudo da effettuare ex art. 102 del Codice.

Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, I’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad
alcuna indennita qualora 1 lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ARTICOLOQ 7 Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia definitiva

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 1’appaltatore costituisce una “garanzia definitiva” di
natura fideiussoria e pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.103 del Codice. La mancata
costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e [’acquisizione della
“garanzia provvisoria”, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che aggiudica, in
questo caso, I’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Detta garanzia deve essere costituita con le modalita di cui all’art.93, commi 2 e 3 del Codice ed in
conformita a quanto previsto dal D.M. n. 31 del 19/01/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957,
comma 2 del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

La garanzia fideiussoria ¢ ridotta del 50% qualora I’appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di
qualita conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice.

L'importo della garanzia ¢ ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo,
qualora I’appaltatore sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia ¢ ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La cauzione ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita definite dall’art. 103 comma 5 del Codice.



In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d’appalto,
I’ Amministrazione Difesa potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita.

La stazione appaltante puo richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'Appaltatore.

ARTICOLQO 8 Responsabilita verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L’appaltatore ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice a presentare al Responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza
assicurativa, in conformita a quanto previsto dal D.M. n. 31 del 19/01/2018, contro i danni che possono
derivare alla stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere ¢ pari a €

Il massimale per ’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi ¢ pari al 5% della somma sopra
indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell’art. 103, comma 7 del
Codice. Nel caso in specie ¢ di €

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta I’inefficacia della
garanzia.

ARTICOLQO 9 Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del D.P.R.
n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.
9-a) DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore designa il Sig. , hato a ()il C.F.
residente in ( ) via y quale responsabile atto a
garantire la realizzazione dell’opera a regola d’arte e la conformita della stessa al progetto, per ’esercizio
delle attivita necessarie per I’esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell’art. 4 del Capitolato
Generale.

Qualora, nel corso dell’esecuzione delle opere, I’appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovra
darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del
procedimento della fase di esecuzione.

L’appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, i
nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere
delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

11 Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita e grave negligenza.



9- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE
In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

I’ Appaltatore dovra designare nominativamente, all’atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato
dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con I’incarico di dirigere I’organizzazione del cantiere
e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali.
Detto tecnico specializzato ¢ tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L’appaltatore ¢ tenuto, durante 1’allestimento del cantiere, all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del
cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D.
Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive
ancorché emanate nel corso dei lavori.

L’appaltatore ha 1’obbligo di rispettare il “piano di sicurezza e di coordinamento” predisposto e
consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative
eventualmente da lui formulate, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in
corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”; I’appaltatore dovra inoltre
redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal suddetto D. Lgs. n.81/2008, un Piano
operativo di sicurezza che tenga conto della realta organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica
dell’impresa stessa. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per
I’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Si precisa che I'importo degli oneri derivanti
dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente
indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo di ogni singolo acconto.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di adeguare 1’orario di lavoro alle esigenze dell’Utente dell’immobile, presso
il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, I’appaltatore dovra tenere aggiornato in cantiere un registro, da
esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere
giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati
nell’esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi
giacenti.

E’ fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell’impresa che, ove richiesto, rifiuti di
sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi
responsabilita qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche 1I’'impossibilita di
eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all’interno di infrastrutture soggette a sorveglianza, I’appaltatore potra
affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi
dell’art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ¢ obbligato ad osservare e far osservare dai suoi
agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle
competenti autorita per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei
lavori ha facolta di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di
inettitudine e 1’allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del
personale stesso.



Per assicurare 'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facolta di far sorvegliare dai suoi
delegati 1’esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti 1 cantieri, anche se esterni ai
luoghi dei lavori, su tutti 1 mezzi di cui 'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di
lavorazione dei materiali. Quando cio sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la
stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti
all'assuntore di volersi valere di tale facolta, 1’assuntore stesso ha I'obbligo di avvertire in tempo utile la
stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa
riterra necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovra pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali
intende ordinare 1 materiali necessari per I’esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed 1 materiali da impiegarsi devono essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel
capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali
d'obbligo.

Quando si tratti di prodotti nazionali I'appaltatore ¢ libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda,
purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo
speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.
L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei
materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse
opportune per accertarne la qualita e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati
preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti
per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori
entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di
uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente,
addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verra trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque
tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di
procedere, a norma dell’art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando
l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante puo
prendere in esame proposte per la sostituzione della qualita dei materiali e della loro provenienza, se
prescritta, riservandosi pero la facolta piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza
opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e
dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualita migliore o di magistero piu accurato, egli non ha
diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante;
ed in tal caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i1 materiali avessero il peso e le
dimensioni, le qualita ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o
materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualita inferiore o di
lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori
dimensioni e della diversa qualita e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e
spesa dell’appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a
misura od a corpo del capitolato d’appalto.

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.



In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla
legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da
parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarita
contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate ¢ disposto dall’Amministrazione direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo
delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1’approvazione da parte
dell’Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.

Dopo la stipula del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce il
DURC ogni centoventi giorni e lo utilizza per le finalita di cui al comma 4, lettere d) ed e), dell’articolo 31
della legge n. 98/2013, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale ¢ in ogni caso necessaria
'acquisizione di un nuovo DURC. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) in corso di validita relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.105,
comma 4 del Codice, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e) dello stesso art. 31 della legge n.
98/2013. Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice, I’appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori,
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione attestante 1’avvenuta denunzia dell’appalto, o subappalto,
agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle
imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice impiegato
nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i1 successivi quindici giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I’Amministrazione potra pagare anche in corso
d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento
per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il
Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL’APPALTATORE

Fermo restando il principio che la responsabilita delle opere realizzate spetta unicamente all’appaltatore,
questi € tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione “cantierabile” delle opere, (a cura di
un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base
dell’appalto dalla stazione appaltante.



Inoltre 1’appaltatore ¢ tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica
necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione
appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni
attuative interne. L’appaltatore ¢ soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,
approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sara onere dell’appaltatore provvedere a tutte le fasi dell’istruttoria
della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall’approvazione del progetto antincendio al rilascio del
C.P.L) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L’appaltatore ¢ obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti
Uftici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterra necessarie per la migliore
riuscita delle opere, nell’ambito delle proprie competenze.

All’atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori I’appaltatore ¢ tenuto a produrre:

¢ la documentazione necessaria per effettuare 1’inventario o 1’aggiornamento dell’inventario
relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplice copia, sui modelli regolamentari che
saranno forniti dalla Direzione lavori;

¢ n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate
dall’appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli
impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso
d’opera;

e nel caso di impianti elencati all’art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio
2008, n. 37, la dichiarazione di conformita alle regole dell’arte di cui all’art. 7 del predetto
D.M.;

e nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per
I’accatastamento delle opere realizzate.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano 1’esecuzione di un
collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico
dell’ Amministrazione Difesa.

L’appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese all’assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie
per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per 1 relativi ripristini, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R.
n.207/2010.

L’eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all’impresa costituisce, ad ogni
effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potra non riconoscere il
compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate
dall’impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora I’appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187,
concernente il “Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere
pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie” (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini
prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in
sede di stipula, verificatesi in corso d’opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere



prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest’ultima provvedera alla
successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

9-¢) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI

Tutti 1 trasporti da effettuare sia all’interno del cantiere sia all’esterno per 1’affluenza del personale
dell’appaltatore e per 1’approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di
carico e scarico, sono a totale carico dell’appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell’appaltatore. Il Direttore dei lavori puo disporre
il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino
ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato
speciale.

Di norma, tutti 1 materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera,
su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della
Direzione lavori, con spese a carico dell’appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potra essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di
campionature statisticamente rilevanti.

ARTICOLO 10 Danni

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il
fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione
appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti ¢ a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L’Appaltatore non puod pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’ Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini
stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

L’ Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla
presenza dell’ Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;



d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori,
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,
al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’ Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore o delle
persone delle quali esso ¢ tenuto a rispondere.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, I’ Appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ARTICOLO 11 Pagamenti

Al pagamento degli acconti e della rata di saldo sara provveduto mediante emissione di mandati diretti a
cura , intestati all’Appaltatore contraente, estinguibili mediante

accreditamento sul c/c bancario n. , presso la , codice IBAN
del creditore. A tal uopo, I’appaltatore deve indicare almeno un conto

corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 della legge
13/08/2010, n.136 e s.m. e 1., con specifica indicazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente
indicato.

L’appaltatore medesimo assume altresi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti nella
predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia
dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

La fatturazione, cosi come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovra avvenire con emissione
di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

Codice Univoco

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento
del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di
collaudo per il saldo nei termini di legge.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice ¢ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di
un’anticipazione pari al 20 per cento sul valore del contratto, secondo le disposizioni ivi contenute.

Ai sensi dell’art. 207 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla
Legge 17 luglio 2020, n. 77, la predetta anticipazione puo essere incrementata fino al 30 per cento, nei limiti
e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione
appaltante.

La predetta anticipazione, erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori,
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente

codice, accertata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ¢ subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria, costituita e progressivamente svincolata con le modalita indicate dal
medesimo art.35, comma 18 del Codice. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di
restituzione, a valere anche sugli eventuali pagamenti successivi, se 1’esecuzione dei lavori non procede
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secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

L'anticipazione erogata sara recuperata pro-quota nei successivi pagamenti tenuto conto anche di quanto
previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice.

Il pagamento sara effettuato con acconti dell'importo minimo di €50.000,00 (cinquantamila/00) al lordo del
ribasso e successiva rata di saldo a garanzia.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potra verificarsi per lI'esecuzione sia parziale che
totale di uno o piu degli articoli di lavoro "a misura" se previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sara rimborsata con la rata di saldo.
La rata di saldo non potra essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato d’avanzamento dei lavori e comunque entro un termine di sette giorni
dall’adozione degli stessi.

All’esito positivo del certificato di regolare esecuzione e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal Certificato
Regolare Esecuzione ed ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in
conformita a quanto previsto dal D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, di importo pari al saldo da liquidare,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il Certificato Regolare
Esecuzione a carattere provvisorio e il Certificato Regolare Esecuzione definitivo.

I sudetti termini di pagamento sia degli acconti che della rata di saldo, restano sospesi nel periodo
intercorrente tra I'emissione del certificato di pagamento e la ricezione, da parte dell'’ Amministrazione, della
relativa fattura oltre che alla garanzia prevista dall'art. 103, comma 6 del Codice. Si precisa che per ricezione
della fattura deve intendersi la data di accettazione della stessa sul SICOGE.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o
assicurativa in conformita a quanto previsto dal D.M. 19.01.2018 n. 31, di importo pari al saldo da
liquidare;

Nel caso in cui I’appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 30
(trenta) giorni decorre dalla presentazione della stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.
1666, comma 2 del codice civile.

L’Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilita derivante dalle variazioni delle

modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e

legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalita di pagamento dovra essere sottoscritta dal Legale

Rappresentante dell’ Appaltatore, e fatta pervenire in tempo utile perché I’ Amministrazione possa procedere



al pagamenti cosi come richiesti.

Essa non avra effetto per i mandati gia emessi.

ARTICOLO 12 Ritardi nell’emissione dei certificati di pagamento e nei pagamenti

Qualora I’emissione del saldo non avvenga entro il termine stabilito dal precedente articolo 11, per causa
imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle
somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell’emissione del
certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo spettano all’appaltatore gli interessi
moratort.

In caso di ritardo nell’effettuazione del pagamento del saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al
precedente articolo 11, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all’appaltatore gli interessi
moratori sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell’ordine di pagare, come quantificati ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002 . All’appaltatore spetta altresi quanto previsto dall’art.6, comma 2, primo periodo del D.
Lgs. n.231/2002 a titolo di risarcimento del danno. Le somme indicate sono comprensive del maggior danno
ai sensi dell’art.1224, secondo comma, del Codice Civile.

L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento,
in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite
domande o riserve.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terra conto di quelli imputabili a fatto dell’appaltatore.

ARTICOLO 13 Subappalto

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto
dall’appaltatore all’atto dell’offerta ( ), ¢ ammesso il subappalto nei termini e nei limiti indicati
dall’art. 105 del Codice.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, devono essere
presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla Stazione Appaltante per le conseguenti
autorizzazioni.

E’ fatto obbligo all’appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle
opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all’art.105, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nell’atto autorizzativo di ciascun subappalto deve essere specificato quando i pagamenti vengono effettuati
direttamente al/ai subappaltatore/i nelle fattispecie di cui ai alle suddette lettere a) e ¢).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.



Ai fini dell’applicazione dell’art. 105 del Codice, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate
nel capitolato speciale.

L’appaltatore ¢ obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all’art.105 del Codice, con le
modalita e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento del saldo.

Nel contratto di subappalto I’appaltatore dovra inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente
contratto d’appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge n.136/2010 e s.m. e i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso.

[Solo nel caso in cui 1’aggiudicatario, in sede di gara, non abbia espressamente dichiarato la volonta di
avvalersi del subappalto]
Il subappalto non ¢ ammesso stante la mancata presentazione in sede di presentazione dell'offerta da parte

dell’ Appaltatore di specifica istanza.

ARTICOLO 14 Modifiche dei contratti duranti il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non ¢
disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati € comporta la
rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del direttore dei lavori.

L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il
direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi
nell’appalto.

Si applica I’articolo 106 comma 1 lettera €) per un’ importo massimo pari al 5 % ovvero alla somma per
imprevisti.

Tali eventuali trovano copertura nelle somme gia stanziate nell’abito del presente contratto.

ARTICOLO 15 Certificato di regolare esecuzione/Collaudo in corso d’opera

Il Certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art.102,
comma 2 del Codice e dell’art.237 del D.P.R. n.207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 16 Controversie

Per le controversie concernenti I’esecuzione del presente contratto ¢ escluso il ricorso al giudizio arbitrale di
cui all’art. 209 del Codice, mentre si applica I’art. 25 del C.p.c..

ARTICOLQO 17 Contestazioni tra la stazione appaltante e 1’esecutore

1. Il direttore dei lavori o I'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento o al responsabile
del procedimento per la fase di esecuzione le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento o il responsabile del procedimento per la
fase di esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento ¢



comunicata all'esecutore, il quale ha 1'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro
di contabilita in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'imprenditore un
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato al
responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione con le
eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

ARTICOLQO 18 Eccezioni e riserve dell'esecutore

1. 1l registro di contabilita ¢ firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato. Nel caso in cui I’esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se
l'esecutore firma con riserva il registro di contabilita, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

2. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

3. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e 1'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve
o le domande che ad essi si riferiscono.

4. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, ¢ di conseguenza sugli ulteriori
documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate
vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

5. L'esecutore, ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico
ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. La



quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

7. 11 direttore dei lavori da immediata comunicazione al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 205,
comma 1, del codice al responsabile unico o al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione.

ARTICOLQO 19 Tutela del segreto

E’ fatto divieto all’appaltatore che ne prende atto - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni
fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi
mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione
appaltante.

L’appaltatore ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché
il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e
prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.

ARTICOLO 20 Imposta sul valore aggiunto

L’LV.A. con aliquota del 22%, pari ad € XXXXXXX ( ),
trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione , sara a carico dell’Amministrazione della Difesa ai sensi
del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni € modificazioni.

Il numero di codice fiscale relativo all’ Appaltatore contraente ¢

Il numero di codice fiscale dell’Amministrazione €

Ciascuna fattura elettronica deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall’art.17 ter del D.P.R.
del 26.10.72 n.633 e s.m.i..

ARTICOLO 21 Spese contrattuali

L’imposta di Registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., ¢ dovuta
nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a
carico dell’ Appaltatore in conformita con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre

L’attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata
all’ Amministrazionee, Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente contratto.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del
certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLOQ 22 Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto 1’Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in
n° ,C.A.P.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L’indirizzo pec dell’appaltatore ¢ il seguente

L’indirizzo pec dell’Ente appaltante ¢ il seguente



ARTICOLO 23 Recesso unilaterale dell’appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall’art. 32, comma 8 del Codice o
di ritardata approvazione del contratto ed effettuazione dei controlli di cui agli articoli 32, comma 12 ¢ 33
del Codice, I’appaltatore puo sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal
caso, I’appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute ¢ documentate ma in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 150.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.000.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.000.000 euro.

L’istanza dell’appaltatore rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell’ Amministrazione dopo che il
contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 24 Recesso dell’appaltatore a seguito di ritardata consegna

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante I’appaltatore
puo avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell’istanza ’appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura,
comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull’importo netto del contratto, indicate al precedente
art. 24.

Qualora I’istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, 1’appaltatore ha diritto
al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo,
calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Nessun altro compenso o indennizzo ¢ dovuto all’appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti secondo il precedente primo periodo, debitamente
quantificata, ¢ inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti ¢
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'articolo 190 del
D.P.R. n.207/2010.

ARTICOLQO 25 Recesso dell’ Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di
cut all’art. 109 del Codice.

ARTICOLO 26 Risoluzione

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per
effetto di variazioni societarie, verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, il presente Contratto
sara immediatamente ed automaticamente risolto.

La Stazione Appaltante avra il diritto di risolvere il Contratto, sempre che I’Appaltatore non abbia



ottemperato alla diffida ad adempiere che dovra essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante
raccomandata A/R o PEC, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:
a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del R.U.P. o del direttore
dell’esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

c) sospensione dei servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal Contratto;

e) cessione anche parziale del Contratto;

f) grave negligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio
delle dovute necessarie autorizzazioni;

g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attivita;

h) errori materiali inescusabili nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;

1) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all’escussione della
stessa.

Il Contratto dovra, inoltre, intendersi risolto “ipso iure”, previa dichiarazione notificata dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

» perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

* mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

* sopravvenienza a carico dell’ Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici,
di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

* inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;



* ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 1'applicazione di una o piu misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da
effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvedera ad agire per il ristoro dell’eventuale
danno subito.

L'Affidatario ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterra ogni somma ancora dovuta per l’attivita
regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti
all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto

salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.
Per perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari
per I’esecuzione dei lavori.

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 108, commi 3
e 4 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall’appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla
parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti
dalla stazione appaltante a causa dell’inadempimento.

ARTICOLQO 27 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrita

L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la
propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua
spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e
sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comportera la
risoluzione di diritto del presente contratto senza che 1’appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrita di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al
disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono
parte integrante del presente contratto.

Inoltre, 1’Appaltatore, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, si
impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente appaltante nei suoi
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (All L).



ARTICOLO 28 Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

Visura camerale XXXXXXXX. (All. A) - Contratto Avvalimento (All. B) - Visura camerale XXXXXX
(All. C) - Verbale di deliberamento del XX.XX.2018 (All. D) - Comunicazioni Antimafia (All. E) - Verbale
Attestazione stato luoghi (All. F) - Polizza fidejussoria definitiva e Certificato ISO (All. G) - Offerta
economica (All. H) - Coordinate bancarie (All. I) - Patto Integrita (All. L) - Attestazione SOA XXXXXX
(All. M) -- 1l capitolato speciale d’appalto n. __ in data - elaborati grafici composti di n.
tavole - il piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 (All. N.);

ARTICOLQO 29 — Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola I’ Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sara obbligatorio
ed eseguibile per I’ASL di Avellino soltanto dopo I’approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi
degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 32 del Codice.

1l , stipulante per le ragioni e nell’interesse dell’ Amministrazione della Difesa, accetta il
presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante Funz.
Amm. previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. __ pagine rese legali, di cui sono
occupate facciate intere n. e la facciata n. fino a questo punto. -
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