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RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LA SALUTE (SPS) DI BISACCIA (AV)

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
PER LA SALUTE (SPS) DI BISACCIA (AV).

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La presente relazione tecnica, redatta dal Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti denominato “R. T. P. COGLIANI — AT SRL — SANTAMARIA - RINALDQO” e costituito

con scrittura privata del 18/11/2021 autenticata dal Notaio Noemi Martini & relativa ai lavori
di Riqualificazione della Struttura Polifunzionale per la Salute (S.P.S.) sita nel Comune di
Bisaccia (AV).

L'incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento in oggetto e stato affidato
allo scrivente R. T. P. con Deliberazione del Direttore Generale n. 1788 del 22/10/2021, a
seguito di procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D. L. 16
luglio 2020 nr 76, convertito con legge nr 120 del 11/09/2020.

Il Progetto di fattibilita tecnica ed economica dei lavori di “Riqualificazione della SPS di

Bisaccia (AV)”, per un importo complessivo di € 1'500'000,000, & stato approvato con
Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Avellino nr 1268 del 04/09/2018.

L'intervento e finanziato con fondi statali e regionali ai sensi dell’art. 20 della Legge
67/1988 (Il Fase — Il Stralcio), relativamente ai lavori della Scheda di intervento nr 17 (Lotto nr
8 — “Lavori di “Riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)”), approvata con DCA nr 100/2018 e
DCA nr 25/2019 da parte della Regione Campania.
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2. Descrizione dell’immobile

Trattasi di una costruzione tipicamente ospedaliera, di proprieta della “Azienda Sanitaria
Locale Avellino”, con le seguenti caratteristiche:

- Superficie Coperta: mq 1737 (circa);

- Numero Piani: Sei: un Piano Seminterrato e 5 Piani fuori terra, ai quali va aggiunto il

piano che ospita i locali tecnici per gli ascensori (Piano Sesto);

- altezza massima fuori terra é di m 22,00 a cui vanno aggiunti ulteriori m 7.10 per il

locale tecnico degli ascensori centrali;
- Struttura portante: telai spaziali in conglomerato cementizio armato;
- Copertura: parte a falde inclinate e parte piana (vedi descrizione seguente);

- Pareti esterne: muratura a cassa vuota con paramento esterno parzialmente in

mattoni in laterizio a faccia vista (principalmente) e parzialmente intonacate.

- Infissi esterni: per la maggior parte in alluminio pre verniciato non a taglio termico

con vetri camera doppi.

Dal punto di vista plano volumetrico I'edificio si puo considerare costituito dai seguenti
volumi:

- Blocco centrale di connessione tra la parte destra e sinistra dell'immobile;

- Blocchi di forma rettangolare, ubicati a sinistra ed a destra del blocco centrale;
- Blocco di forma quadrata ubicato all’estremita sinistra dell’'immobile;

- Blocco di forma quadrata ubicato all’estremita destra dell'immobile;

- Torrino frontale destro;

- Torrino frontale centrale;

- Torrino frontale sinistro;

- Torrino posteriore.

La copertura & cosi composta:

- Blocco centrale: copertura piana rivestita con guaina bituminosa;

- Blocchi rettangolari: copertura a tetto a doppia falda con tegole in argilla;
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- Blocchi quadrati: copertura in parte a tetto a quattro falde con tegole in argilla ed

in parte piana con guaina bituminosa;
- Torrini frontali: copertura piana rivestita con guaina bituminosa;
- Torrino posteriore: copertura a tetto a tre falde con tegole in argilla.

La destinazione dei vari piani € la seguente:

al Piano Seminterrato sono ubicati i locali tecnici, la Cappella, la Camera ardente e

I’area spogliatoi per i dipendenti;

- al Piano Terra sono ubicati la S.I.R., il P.S.A.U.T., 'area amministrativa, il Day Service e

spazi polivalenti;
- al Primo Piano sono ubicati la Radiologia ed il laboratorio Analisi;
- al Piano Secondo & ubicato I'Hospice;
- al Piano Terzo & ubicata la R.S.A.;
- al Piano Quarto & ubicato il S.U.A.P.;

- ai Piani Quinto e Sesto sono ubicati locali tecnici.

L’edificio si presenta in buono stato di conservazione per quanto attiene ai locali interni dei
Piani Terra, Primo, Secondo, Terzo e Quarto, mentre necessita di importanti interventi di
manutenzione straordinaria in copertura ed in facciata.

In particolare si riscontrano infiltrazioni d’acqua dalla copertura, dal paramento murario

esterno e dalle finestre.

3. Inquadramento Territoriale ed Urbanistico.

L'immobile & ubicato nel Comune di Bisaccia (AV) ed & censito al Catasto Fabbricati al
Foglio nr 44 P.lla 1370.

Nel P.R.G. vigente, approvato con Delibera di Giunta Esecutiva della Comunita Montana
“Alta Irpinia” di Calitri (AV) n. 159 del 20/07/2006, il fabbricato rientra nella “Zona F2 —

Attrezzature di interesse sociale e territoriale”.
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4. Obiettivi dell’intervento.

Nel rispetto delle indicazioni riportate nel “Progetto di fattibilita tecnica ed economica”

nonché delle esigenze e delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, gli interventi di

progetto sono finalizzati a soddisfare le seguenti esigenze:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

ripristino della funzionalita della copertura;

recupero delle facciate;

sostituzione delle finestre;

miglioramento estetico funzionale dell’ingresso principale sulla facciata Sud;
regimentazione delle acque di parte del piazzale antistante I'edificio;

adeguamento normativo della cabina elettrica esistente.

5. Interventi di Progetto.

Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria con modifica ai prospetti (per la sola parte

in copertura) che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. nr 380/2201, si configura

come "intervento di ristrutturazione edilizia".

Le lavorazioni da eseguire consistono essenzialmente in:

% realizzazione di copertura termoisolante ventilata;

% realizzazione di copertura a falde inclinate su parte della copertura piana

esistente;
% rifacimento del manto impermeabile delle coperture piane;
% sostituzione delle finestre;
% sostituzione degli infissi esterni in acciaio del Piano Seminterrato;
% recupero delle facciate esterne;
% riqualificazione dell’ingresso principale della facciata Sud;
% regimentazione delle acque di parte del piazzale antistante I’edificio;

% adeguamento e ristrutturazione della cabina elettrica esistente.
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5.1 Realizzazione di copertura termoisolante ventilata.

La copertura a doppia falda dei due corpi centrali di forma rettangolare e quella a tre falde

del torrino posteriore saranno oggetto di completo rifacimento mediante le seguenti

lavorazioni:

» rimozione della gabbia di Faraday;

» rimozione del manto di copertura con parziale recupero delle tegole;

» rimozione di scossaline e canali di gronda;

» ripristino del calcestruzzo ammalorato del cornicione mediante: pulizia ed
asportazione in profondita del calcestruzzo nelle zone degradate, trattamento
passivante dei ferri di armatura e riprofilatura con malta fibrorinforzata a ritiro
controllato;

» realizzazione di camicia di malta per il livellamento della copertura;

» impermeabilizzazione del canale di gronda in calcestruzzo con manto impermeabile in
PVC dello spessore di 2 mm;

» realizzazione di barriera al vapore mediante la posa in opera di foglio di polietilene
dello spessore di 0,4 mm;

» posa in opera di Pannello in schiuma poliuretanica espansa rigida (dello spessore utile
di 12 cm) rivestito su entrambi i lati da una lamina in alluminio goffrato con correntino
integrato, in acciaio, con nervatura antigoccia per I'appoggio delle tegole;

» posa in opera di nuovi canali di gronda e di scossaline in acciaio INOX da 8/10;

» posa in opera di tegole in argilla (in parte recuperate);

» ripristino della gabbia di Faraday;

» tinteggiatura cornicione.

5.2 Realizzazione di copertura a falde inclinate su parte della copertura piana esistente.

Sui tre torrini anteriori (laterale SX, centrale e laterale DX) e sui due blocchi quadrati di

estremita (a destra ed a sinistra) saranno realizzate delle falde di copertura inclinate con

struttura portante leggera in acciaio zincato mediante le seguenti lavorazioni:
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rimozione della gabbia di Faraday;
rimozione di scossaline;

realizzazione di struttura leggera in acciaio zincato ancorata alla struttura esistente

con barre filettate inghisate nel calcestruzzo con ancoranti chimici;
posa in opera di tavolame in legno lamellare;

realizzazione di manto impermeabile costituito da membrana bituminosa armata con

tessuto non tessuto di poliestere;
posa in opera di tegole in argilla (in parte recuperate);
posa in opera di scossaline in acciaio inox;

ripristino della gabbia di Faraday.

Rifacimento del manto impermeabile delle coperture piane.

Sara completamente rifatto il manto impermeabile delle coperture piane del Quinto

Piano e dei locali tecnici dei vani ascensori del Sesto Piano mediante le seguenti lavorazioni:

>

>

5.4

rimozione della gabbia di Faraday;

rimozione di scossaline;

rimozione del manto impermeabile esistente;

realizzazione di massetto alleggerito per la conformazione delle pendenze;

realizzazione di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane

bituminose armate con tessuto non tessuto di poliestere;
posa in opera di scossaline in acciaio inox;

ripristino della gabbia di Faraday.

Sostituzione delle finestre.

Tutte le finestre del fabbricato, fatta eccezione per quelle del Piano Seminterrato, e per le

finestre delle balconate dei Piani Secondo, Terzo e Quarto della facciata Sud saranno

sostituite con nuovi infissi con telai in alluminio a Taglio Termico e vetrocamera basso
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emissivo. Unitamente alla sostituzione delle finestre & prevista anche la sostituzione della
parte esterna della soglia di marmo. Le lavorazioni previste sono le seguenti:

> rimozione delle finestre;

» taglio della soglia di marmo esistente;

» demolizione della parte esterna della soglia di marmo;
» posa in opera di nuova soglia di marmo;

» posa in opera della nuova finestra con telaio in alluminio TT completa di vetrocamera

basso emissivo.

5.5 Sostituzione degli infissi esterni in acciaio del Piano Seminterrato.
Saranno sostituite le finestre e le porte esterne del Piano Seminterrato (Locale ex gruppo
elettrogeno, Locale Batterie ed UPS, Cabina ENEL) che sono fortemente degradate. Le
lavorazioni previste sono le seguenti:

» rimozione di porte e finestre esistenti;

» taglio della soglia di marmo;

» demolizione della parte esterna della soglia di marmo;
» posa in opera di nuova soglia di marmo;

» posa in opera dei nuovi infissi con telaio e pannelli in acciaio zincato.

5.6 Recupero delle facciate esterne.
Tutte le facciate esterne saranno oggetto di recupero e ripristino, sia nella parte
intonacata sia nella parte rivestita con mattoni in laterizio a faccia vista, mediante le seguenti
lavorazioni:

> rimozione e rifacimento dell’intonaco ammalorato;
> rimozione totale delle scossaline in acciaio zincato sulla facciata sud;

» ripristino del calcestruzzo ammalorato dei pilastri, delle solette, delle, velette e dei
marcapiani mediante: pulizia superficiale ed asportazione in profondita del
calcestruzzo nelle zone degradate, trattamento passivante dei ferri di armatura e

riprofilatura con malta fibrorinforzata a ritiro controllato;
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» rimozione e rifacimento delle parti di paramento in mattoni fortemente degradate;

» pulitura, con idropulitrice e/o sabbiatrice (in base al livello di sporcizia) di tutto il

paramento in mattoni a vista;

» rabboccatura e stilatura dei giunti della muratura di mattoni a faccia vista con malta di

calce idraulica applicata a cazzuola;

» consolidamento ed impermeabilizzazione dei mattoni in laterizio mediante la posa in
opera, a pennello, di nano soluzione a base di esteri etilici dell’acido silicico in miscela
alcolica, caratterizzata da un elevato potere di penetrazione nei supporti porosi (anche
su superfici a bassa porosita), da una eccellente resistenza sia agli alcali che ai raggi

ultravioletti e da proprieta idrorepellenti;

» tinteggiatura della parte intonacata.

5.7 Riqualificazione dell’ingresso principale della facciata Sud.
Saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

» sostituzione del rivestimento in marmo sulle due rampe della scala d’ingresso;
» sostituzione della copertina in marmo sul muretto laterale;

» rifacimento della copertura dell’ingresso principale della facciata Sud con le seguenti

modalita:

realizzazione di massetto alleggerito per la conformazione delle pendenze;

- realizzazione di manto impermeabile costituito da membrana bituminosa armata

con tessuto non tessuto di poliestere;
- posain opera di canale di gronda e scossaline in acciaio inox;
- posain opera di tegole in argilla;

- posain opera di discesa pluviale in acciaio inox.

5.8 Regimentazione delle acque di parte del piazzale antistante I'edificio
Su due aree del piazzale antistante |’edificio, una ubicata a sinistra dell’ingresso principale

ed una ubicata a sinistra della facciata est, notevolmente degradate a causa di ristagni
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d’acqua piovana, saranno realizzate nuove pavimentazioni con pendenze idonee

all’allontanamento delle acque, in particolare saranno eseguite le seguenti lavorazioni:

>

>

demolizione della pavimentazione e del massetto esistente;
soletta in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata;
massetto di sottofondo;

pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico non gelivo ed antisdrucciolo.

5.9 Adeguamento normativo della cabina elettrica esistente

Per I'adeguamento normativo della cabina elettrica sara installato un Quadro elettrico MT

marca Schnelder Eletric o equivalente tipo SM6 con protezione arco interno sui lati IAC AFLR

16kA x 1s, sfogo gas dal basso, composto da 4 unita per una lunghezza totale di 2689 mm,

avente le seguenti caratteristiche principali:

Tensione nominale: 24 kV
Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale 50Hz/1min valore efficace: 50 kV

Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico 1,2/50 micronS valore di picco: 125

kV

Tensione di esercizio: 20 kV

Frequenza nominale: 50/60 Hz

N° fasi: 3

Corrente nominale delle sbarre principali: 630 A
Corrente nominale max delle derivazioni: 630 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA
Corrente nominale di picco 40 kA

Potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA
Durata nominale del corto circuito: 1's

Larghezza: 2689 mm

Altezza: 2050 mm

Profondita: 1250 mm
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Scomparto di arrivo costituito da:

GAM 24kA-630° unita arrivo semplice

IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso

Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte)

Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV

Cella bassa tens da 375x450 mm

Res anticondensa 50W 220V 50HZ regolata da termostato e protetta da interruttore
Toroide omopolare chiuso tipo CSH 160 diam=160 mm CEIl 0-16

N. 1 kit di 3 sensori per rilevazione termica arrivo/partenza cavi

Scomparto protezione generale costituito da:

DM1J SF1 24kV-16kA-630° unita interr. Ris. Semplice sez. TA

IAC AFLR 16kA 1s sfogo gas dal basso

Verniciatura standard colore RAL 9003 goffrato (solo fronte)

Derivatore capacitivo e lampade presenza di tensione Us da 10 a 20 kV

TV f/m VRQ2/S3 Ue20kV Rapp. 20000:r3/100:r3/100:3-5VA cl02/5Va cl05-3p
Coprimorsetti sigillabili

Certificato UTF (cad secondario)

Resistenza antiferrorisonanza cablata

TA ARM3/N2F Rapp. 200/5° 20VA cl05 Fs<10 o 10VA cI5P10 — 1,5 VA 5P30 Ith25kAx1s
Contatti ausiliari si interr (2NA+2NC+1CO)

Blocco chiave tipo tubolare su interr. chiave libera in posizione di aperto
Sganc di chiusura a rele antiric. per RI manuale 220Vca-230Vca
Contamanovre per com. Rl

Motor per Rl con contamanovre e motore 220Vca-230Vca

Interr. Con ciclo di operazioni standard (0-03mm-CO-3mm-CO)

Sganc di apertura doppio 220Vca-230Vca

Sganc di apertura min. tensione semplice 220Vca-230Vca

Com man a manovra dipendente tipo CS1

Blocco chiave su SEZ TERRA chiave libera in posizione di aperto

Blocco chiave su SEZ chiave libera in posizione di chiuso per unita interrutt.
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Cella bassa tensione da 750x450 mm

Res. anticondensa 50W 220V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore
N. 2 lampade di segnalazione Rosso=apparecchio chiuso + verde=apparecchio aperto
Interruttore automatico protezione circuiti aux

Alimentazione aux Sepam 1000+ da 110/240 Vca

Sepam S41 CEl 0-16 con visore conn. TA std

MES114E modulo 10 ingressi + 4 uscite 110/125 Vca/Vcc

ACE959 interfaccia comunicazione RS485 4 fili 12/24Vcc

CCA612 cavo modulo comunicazione 3m

Software SFT2841
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6. Quadro economico di progetto

L'importo complessivo del progetto, pari ad € 1’500'000,00, & costituito da € 1'185'968,61
a base di appalto, di cui € 989'930,49 per lavori ed Oneri per la sicurezza diretta (compresi nei
prezzi) ed € 196'038,12 per Oneri per la Sicurezza speciali di cantiere stimati a parte) e da €
314'031,39 per somme a disposizione della Stazione Appaltante come risulta dal seguente

Quadro economico di Progetto:

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

Lavori in affidamento

a.1 - Importo Lavori di cui € 6.953,14 per oneri sicurezza diretta

€990 341,19

a.2 - Oneri per la sicurezza

€ 196 038,12

TOTALE (a.1+a.2)

€1186 379,31

Somme a disposizione della Stazione Appaltante

b.1 - Spese tecniche relative alla progettazione, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 96 584,96
b.2 - Imprevisti €36746,84
b.3 - Oneri di discarica (IVA compresa) €10 000,00
b.4 - Spese generali di gara €3 000,00
b.5 - Fondo art. 113 Dlgs 50/2016 (2% di A) €23727,59
TOTALE B (b.1+........ +b.5) €170 059,39
IVA
c.1-1VAsuilavori (10% di A) €118 637,93
c.2 - IVA su spese tenciche (22% di b.1) €21 248,69
c.3 - IVA su Imprevisti (10% di b.2) €3674,68
TOTALE B (c.1+........+¢.3) € 143 561,31

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

€ 1500 000,00
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7. Elenco elaborati progettuali
Il presente progetto & costituito dai seguenti elaborati:
ELENCO ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010)
GENERALE |
e GENO1 Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico
e GEN 02 Computo metrico estimativo
e GEN 03 Elenco Prezzi
e GEN 04 Analisi Nuovi Prezzi
e GEN 05 Stima dell’'incidenza della manodopera
e GEN 06 Cronoprogramma dei lavori
e GEN 07 Schema di contratto - Capitolato speciale d’appalto
e GEN 08 Piano di Manutenzione delle opere
INQUADRAMENTO |
e INQO1 Stralcio Aerofotogrammetrico - Planimetria Catastale varie
e INQO02 Stralcio PRG 1:5’000
STATO DI FATTO |
e SFO1 Planimetria dell'immobile oggetto d’intervento 1:100
e SF02 Pianta copertura 1:100
e SFO3 Prospetto sud con foto 1:100
e SFO4 Prospetto nord con foto 1:100
e SFO5 Prospetti est ed ovest con foto 1:100
e SF06 Schema tipologia finestre esterne
PROGETTO
e PROG 01 Planimetrie dell'immobile con indicazione degli interventi 1:100
e PROG 02 Pianta copertura con indicazione degli interventi e particolari costruttivi 1:100
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