


ALLEGATO "C"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
DIRETTI 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)

COMMITTENTE: ASL Avellino.

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________
(Architetto Cogliani Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine
Via Regina Margherita nr 31

83040 Castel Baronia (AV)
Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037 

E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di gabbia Farady in copertura, compreso il caol

AP01 ... tstamento in luogo sicuro per la successiva posa in

opera.

SOMMANO m 1́ 400,00 4,95 6´930,00 69,30 1,000

2 Posa in opera di manto di copertura di tetti a spiovente  ...

AP02 ni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese.

SOMMANO mq 507,50 19,25 9´769,38 68,39 0,700

3 Posa in opera di elemento orizzontale per gabbia di Farad

AP03 ... , distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione.

SOMMANO m 1́ 400,00 16,00 22´400,00 156,80 0,700

4 Fornitura e posa in opera di consolidante con proprieta'

AP04 ...  e il consolidamento paramento in laterizio a faccia vista

SOMMANO mq 4´195,00 20,33 85´284,35 596,99 0,700

5 Fornitura e posa in opera di Quadro MT marca Schnelder

AP05 EL Eletric o equivalente tipo SM6

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00 175,00 0,700

6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ...

E.03.010.010. i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

c.CAM SOMMANO mc 18,65 120,43 2´246,02 15,72 0,700

7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,

E.03.040.010. confor ...  per i previsti controlli. Acciaio in rete

b.CAM elettrosaldata.

SOMMANO kg 279,69 1,59 444,71 3,11 0,700

8 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di

E.06.020.020. cop ... tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli

a.CAM sfridi.

SOMMANO mc 4,79 1́ 123,78 5´382,91 37,68 0,700

9 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto allegger

E.07.005.030. ... o in modo da essere idoneo a ricevere il successivo

a.CAM strato

SOMMANO mc 27,81 508,24 14´134,16 98,94 0,700

10 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5

E.07.010.030. dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore

a.CAM a 4 cm

SOMMANO mq 93,23 14,49 1́ 350,90 9,46 0,700

11 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di pos

E.11.010.080. ... ci inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto

a SOMMANO mq 1́ 015,00 14,40 14´616,00 102,31 0,700

12 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, p ...

E.11.020.010. oni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 187´558,43 1́ 333,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 187´558,43 1́ 333,70

c SOMMANO mq 752,48 27,88 20´979,14 146,85 0,700

13 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per copertu

E.11.030.045. ... pessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025

d W/mk

SOMMANO mq 1́ 021,60 72,37 73´933,19 517,53 0,700

14 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ...

E.11.040.020. lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80

i mm

SOMMANO m 7,00 17,95 125,65 0,88 0,700

15 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami

E.11.040.030. ... rato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10

d SOMMANO mq 35,20 31,09 1́ 094,37 7,66 0,700

16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami

E.11.040.030. ... rato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/

e 10

SOMMANO mq 224,64 66,15 14´859,94 104,02 0,700

17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da

E.12.015.025. membrana b ... arte, su superfici piane, curve e inclinate.

a Spessore 4 mm

SOMMANO mq 244,98 11,58 2´836,87 19,85 0,700

18 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato

E.12.020.020. costituito ... econda con rivestimento in finitura con

c scaglie di ardesia

SOMMANO mq 256,20 33,40 8´557,08 59,90 0,700

19 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con

E.12.030.020. arm ... ce ad aria calda e fissato meccanicamente.

d Spessore 2,0 mm

SOMMANO mq 56,87 25,22 1́ 434,26 10,04 0,700

20 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene ... i

E.12.040.030. piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero

c SOMMANO mq 1́ 015,00 3,93 3´988,95 27,92 0,700

21 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per

E.13.060.030. ... ti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm

b.CAM SOMMANO mq 93,23 54,52 5´082,90 35,58 0,700

22 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ...

E.14.010.020. lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm

d.CAM SOMMANO mq 208,29 140,71 29´308,48 205,16 0,700

23 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra ...

E.14.010.030. a pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.

d.CAM SOMMANO mq 2,59 113,17 293,11 2,05 0,700

24 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio  ...

E.15.060.010. con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 350´052,37 2´471,14
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 350´052,37 2´471,14

a.CAM SOMMANO mq 100,00 47,27 4´727,00 33,09 0,700

25 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac

E.16.010.030. ...  murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.

a SOMMANO mq 200,60 3,84 770,30 5,39 0,700

26 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ...

E.16.020.030. interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento

c.CAM SOMMANO mq 350,60 24,50 8´589,70 60,13 0,700

27 Avvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1, ...

E.18.015.010. ro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico

d SOMMANO mq 42,67 66,98 2´858,04 20,00 0,700

28 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie

E.18.050.010. ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un

a battente

SOMMANO mq 5,75 227,09 1́ 305,77 9,14 0,700

29 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie

E.18.050.010. ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due

b battenti

SOMMANO mq 5,75 216,96 1́ 247,52 8,73 0,700

30 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...

E.18.080.040. nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

a SOMMANO mq 477,24 270,39 129´040,91 903,29 0,700

31 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...

E.18.080.040. nimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

b SOMMANO mq 359,90 268,72 96´712,33 676,99 0,700

32 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...

E.18.080.040. inimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

c SOMMANO mq 182,35 266,56 48´607,21 340,24 0,700

33 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegat ...

E.19.010.040. ndarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3

f.CAM SOMMANO kg 7´185,00 3,84 27´590,40 193,13 0,700

34 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm

E.20.020.050. Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+

a 16+4)

SOMMANO mq 831,00 67,19 55´834,90 390,85 0,700

35 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) P ...

E.21.020.060. uadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

a.CAM SOMMANO mq 2´138,28 10,30 22´024,28 154,17 0,700

36 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti

R.02.010.060. ... onglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100

a mm

SOMMANO ml 600,63 4,62 2´774,91 19,42 0,700

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 752´135,64 5´285,71
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 752´135,64 5´285,71

37 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropu ...

R.02.015.040. iatrice con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con

a acqua

SOMMANO mq 4´095,00 11,82 48´402,90 338,82 0,700

38 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa ese

R.02.020.020. ... ale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni

a.CAM pieni

SOMMANO mq 100,00 14,16 1́ 416,00 9,91 0,700

39 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smon

R.02.025.020. ... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o

a.CAM pvc

SOMMANO mq 42,67 8,50 362,70 2,54 0,700

40 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ...

R.02.025.050. sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

a.CAM SOMMANO mq 447,76 10,62 4´755,22 33,29 0,700

41 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... ta

R.02.025.050. fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq

b.CAM SOMMANO mq 320,40 8,50 2´723,41 19,07 0,700

42 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ...

R.02.025.050. ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq

c.CAM SOMMANO mq 187,92 7,08 1́ 330,48 9,30 0,700

43 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino

R.02.040.010. ... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di

a.CAM muro

SOMMANO mq 150,00 5,16 774,00 5,42 0,700

44 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o

R.02.060.022. ... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10

a.CAM cm

SOMMANO mq 93,23 14,55 1́ 356,50 9,50 0,700

45 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr

R.02.060.040. ...  colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di

a.CAM ceramica

SOMMANO mq 93,23 8,50 792,46 5,55 0,700

46 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra  ...

R.02.060.055. sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale

a.CAM SOMMANO ml 266,56 5,67 1́ 511,39 10,58 0,700

47 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole

R.02.090.010. ...  in basso e avvicinamento al luogo di deposito

a.CAM provvisorio

SOMMANO mq 1́ 015,00 14,16 14´372,40 100,61 0,700

48 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o

R.02.090.060. ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito

a.CAM provvisorio.

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 829´933,10 5´830,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 829´933,10 5´830,30

SOMMANO ml 806,75 5,67 4´574,27 32,02 0,700

49 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali

R.02.090.070. ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito

a provvisorio.

SOMMANO mq 256,20 4,96 1́ 270,75 8,90 0,700

50 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di

R.03.030.095. ... ssiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di mattoni

c SOMMANO mq 2´866,50 19,73 56´556,04 395,89 0,700

51 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato,

R.03.040.030. d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o

a getti

SOMMANO mq 356,88 31,68 11´305,96 79,13 0,700

52 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ...

R.03.040.040. possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti

a SOMMANO mq 269,23 9,46 2´546,91 17,82 0,700

53 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante

R.03.040.050. ...  intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda

a mano

SOMMANO mq 626,11 24,52 15´352,22 107,47 0,700

54 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ...

R.03.040.060. rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato

a SOMMANO mq 626,11 100,09 62´667,35 438,67 0,700

55 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio

T.01.020.010. ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

a SOMMANO mc 91,31 41,07 3´750,10 26,24 0,700

56 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei m ...

T.01.030.030. nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano

a elevatore.

SOMMANO mc 55,66 42,84 2´384,49 16,70 0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro 990´341,19 6´953,14 0,702

T O T A L E   euro 990´341,19 6´953,14 0,702

 
    Data, 20/11/2021

Il Tecnico

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

COMMITTENTE: ASL Avellino  ['CME_Prog_Bisaccia.dcf'   (C:\Lavori\LAVORI IN CORSO\LAVORI PRIVATI\Carmine Cogliani\SPS Bisaccia\Lavori\_Consegna\)  v.1/153]

A   R I P O R T A R E 



ALLEGATO "C"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

SPECIFICI DEL CANTIERE 

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV) 

COMMITTENTE: ASL Avellino. 

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________
(Architetto Cogliani Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine 

Via Regina Margherita nr 31

83040 Castel Baronia (AV)
Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037 

E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere
P.01.010.010 di altezza non inferiore a m 2.00 con
.f sostegni in paletti di legno o tubi da

ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche Montaggio per nolo con
lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di
legno

2,00 100,00 2,000 400,00
2,00 50,00 2,000 200,00

SOMMANO mq 600,00 13,26 7´956,00

2 Monoblocco prefabbricato per bagni -
P.01.050.010 Montaggio e nolo per il 1° mese
.a Monoblocco prefabbricato per bagni,

costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino
a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

2,00

SOMMANO cad 2,00 74,35 148,70

3 Monoblocco prefabbricato per bagni -
P.01.050.020 Nolo per i mesi successivi al primo
.a Monoblocco prefabbricato per bagni,

costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino
a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio da cm 120 x 120
Vedi voce n° 2 [cad 2.00] 5,00 10,00

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 10,00 8´104,70
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 8´104,70

SOMMANO cad/
30gg 10,00 26,08 260,80

4 Monoblocco prefabbricato -
P.01.050.090 Montaggio e nolo per il 1° mese
.a Monoblocco prefabbricato per mense,

spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza
pari a 240 cm
ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08

5 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i
P.01.050.100 mesi successivi al primo Monoblocco
.a prefabbricato per mense, spogliatoi,

guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
Vedi voce n° 4 [cad 1.00] 5,00 5,00

SOMMANO cad/
30gg 5,00 347,83 1´739,15

6 Monoblocco prefabbricato -
P.01.050.090 Montaggio e nolo per il 1° mese
.f Monoblocco prefabbricato per mense,

spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 10´589,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´589,73

acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 640 x240 cm con altezza
pari a 270 cm
mensa 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 572,73 572,73

7 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i
P.01.050.100 mesi successivi al primo Monoblocco
.f prefabbricato per mense, spogliatoi,

guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 640
x240 cm con altezza pari a 270 cm
Vedi voce n° 6 [cad 1.00] 5,00 5,00

SOMMANO cad/
30gg 5,00 412,18 2´060,90

8 Ponteggio completo, fornito e posto in
P.03.010.065 opera, con mantovane, basette,
.a supporti agganci, tavolato,

fermapiede, schermature e modulo
scala, realizzato con l'impiego di telai
ad H manicotti spinottati.. Per il
1°mese o frazione
lato sud *(lung.=5,5+2,15) 7,65 17,450 133,49

29,00 22,850 662,65
15,90 15,900 252,81
49,00 23,000 1´127,00

Parziale mq 2´175,95
lato ovest *(lung.=8,5+19,7) 28,20 22,800 642,96

COMMITTENTE: ASL Avellino

A   R I P O R T A R E 2´818,91 13´223,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´818,91 13´223,36

Parziale mq 642,96
lato nord *(lung.=20,9+13,4+21,3+3,9) 59,50 23,000 1´368,50

9,50 19,000 180,50
22,70 21,000 476,70

5,40 13,400 72,36
1,00 18,600 18,60

10,65 13,200 140,58
(lung.=12,1+13,5+21) 46,60 23,000 1´071,80

Parziale mq 3´329,04
lato est *(lung.=6,3+20) 26,30 23,000 604,90

Parziale mq 604,90
torrino centrale 18,70 4,700 87,89
torrino laterale sx 28,00 4,700 131,60

Parziale mq 219,49

SOMMANO mq 6´972,34 18,17 126´687,42

9 Ponteggio completo, fornito e posto in
P.03.010.065 opera, con mantovane, basette,
.b supporti agganci, tavolato,

fermapiede, schermature e modulo
scala, realizzato con l'impiego di telai
ad H manicotti spinottati.. Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 8 [mq 6 972.34] 5,00 34´861,70

SOMMANO mq/3
0 gg 34´861,70 1,61 56´127,34

Parziale LAVORI A MISURA euro 196´038,12

T O T A L E   euro 196´038,12

     CASTEL BARONIA, 20/11/2021

Il Tecnico
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