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ALLEGATO "C"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
DIRETTI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)
COMMITTENTE: ASL Avellino.

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Cogliani Carmine)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine
Via Regina Margherita nr 31

83040 Castel Baronia (AV)

Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037
E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COST incid.
um.or E DELLE Quantita cosTO incid
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di gabbia Farady in copertura, compreso il caol
APO1 ... tstamento in luogo sicuro per la successiva posa in
opera.
SOMMANO m| 1°400,00 4,95 6°930,00 69,30/ 1,000
2 Posa in opera di manto di copertura di tetti a spiovente ...
APO2 ni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese.
SOMMANO mqg| 507,50 19,25 9'769,38 68,39/ 0,700
3 Posa in opera di elemento orizzontale per gabbia di Farad
APO3 ..., distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione.
SOMMANO m| 1°400,00 16,00 22°400,00 156,80 0,700
4 Fornitura e posa in opera di consolidante con proprieta'
APO4 .. e il consolidamento paramento in laterizio a faccia vista
SOMMANO mgqg| 4°195,00 20,33 85°284,35 596,99| 0,700
5 Fornitura e posa in opera di Quadro MT marca Schnelder
APO5 EL Eletric o equivalente tipo SM6
SOMMANO a corpo 1,00| 25°000,00 25°000,00 175,00/ 0,700
6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale ...
E.03.010.010.|i. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
c.CAM SOMMANO mc 18,65 120,43 2°246,02 15,72 0,700
7 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
E.03.040.010. confor ... peri previsti controlli. Acciaio in rete
b.CAM elettrosaldata.
SOMMANO kg 279,69 1,59 444,71 3,11 0,700
8 Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di
E.06.020.020. |cop ... tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli
a.CAM sfridi.
SOMMANO mc 4,79| 1°123,78 57382,91 37,68/ 0,700
9 Massetto alleggerito in argilla espansa Massetto allegger
E.07.005.030. ... 0 in modo da essere idoneo a ricevere il successivo
a.CAM strato
SOMMANO mc 27,81 508,24 14°134,16 98,94/ 0,700
10 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5
E.07.010.030. |dosa ... to e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore
a.CAM adcm
SOMMANO mq 93,23 14,49 1350,90 9,46/ 0,700
11 Camicia di malta bastarda per formazione del piano di pos
E.11.010.080.|... ciinclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto
a SOMMANO mgqg| 1°015,00 14,40 14'616,00 102,31 0,700
12 Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, p ...
E.11.020.010. |oni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese
A RIPORTARE 187°558,43 1°333,70

COMMITTENTE: ASL Avellino
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COST incid.
um.or E DELLE Quantita cosTO incid
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 187°558,43 1°333,70

¢ SOMMANO mq| 752,48 27,88 20°979,14 146,85| 0,700
13 Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per copertu
E.11.030.045.|... pessore 12 cm con coefficiente di conducibilita 0,025
d W/mk

SOMMANO mq| 1°021,60 72,37 73°933,19 517,53| 0,700
14 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ...
E.11.040.020. lamiere. In acciaio inox da 8/10, AlISI 304, diametro 80
i mm

SOMMANO m 7,00 17,95 125,65 0,88/ 0,700

15 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami
E.11.040.030. ... rato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10
d SOMMANO mq 35,20 31,09 1°094,37 7,66 0,700
16 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami
E.11.040.030. ... rato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/
e 10

SOMMANO mq| 224,64 66,15 14'859,94 104,02| 0,700
17 Manto impermeabile prefabbricato costituito da
E.12.015.025. \membrana b ... arte, su superfici piane, curve e inclinate.
a Spessore 4 mm

SOMMANO mq| 244,98 11,58 2°836,87 19,85, 0,700
18 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato
E.12.020.020. |costituito ... econda con rivestimento in finitura con
C scaglie di ardesia

SOMMANO mq| 256,20 33,40 8'557,08 59,90, 0,700
19 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con
E.12.030.020.|arm ... ce ad aria calda e fissato meccanicamente.
d Spessore 2,0 mm

SOMMANO mq 56,87 25,22 1°434,26 10,04, 0,700
20 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene ... i
E.12.040.030. |piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero
c SOMMANO mqg| 1°015,00 3,93 3'988,95 27,92| 0,700
21 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per
E.13.060.030.|... ti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm
b.CAM SOMMANO mq 93,23 54,52 5°082,90 35,58 0,700
22 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi ...
E.14.010.020. lizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm
d.CAM SOMMANO mq| 208,29 140,71 29°308,48 205,16/ 0,700
23 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra ...
E.14.010.030. |a pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.
d.CAM SOMMANO mq 2,59 113,17 293,11 2,05 0,700
24 Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio ...
E.15.060.010. |con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio

A RIPORTARE 350°052,37 2°471,14

COMMITTENTE: ASL Avellino
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COST incid.
um.or E DELLE Quantita COSTO incid
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 350°052,37 2°471,14

a.CAM SOMMANO mqg| 100,00 47,27 4'727,00 33,09/ 0,700
25 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonac
E.16.010.030.|... murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.
a SOMMANO mq 200,60 3,84 770,30 5,39 0,700
26 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ...
E.16.020.030. |interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento
c.CAM SOMMANO mqg| 350,60 24,50 8'589,70 60,13| 0,700
27 Awvolgibile con stecche a fibra diritta di spessore da 1, ...
E.18.015.010. ro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretanico
d SOMMANO mq 42,67 66,98 2°858,04 20,00/ 0,700
28 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie
E.18.050.010. ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m2K. Ad un
a battente

SOMMANO mq 5,75 227,09 1°305,77 9,14 0,700
29 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie
E.18.050.010. ... iciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m2K. A due
b battenti

SOMMANO mq 5,75 216,96 1247,52 8,73/ 0,700
30 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...
E.18.080.040. nimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq
a SOMMANO mq 477,24 270,39 129°040,91 903,29 0,700
31 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...
E.18.080.040. \nimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici da 2,5 a5 mq
b SOMMANO mqg| 359,90 268,72 96°712,33 676,99| 0,700
32 Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per fine ...
E.18.080.040. |inimo contabilizzabile m? 1,50. Per superfici oltre i 5 mq
c SOMMANO mq| 182,35 266,56 48'607,21 340,24| 0,700
33 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegat ...
E.19.010.040. |ndarie. Acciaio del tipo 5235 JR classe di esecuzione EXC3
f.CAM SOMMANO kg| 7°185,00 3,84 27°590,40 193,13| 0,700
34 Vetratata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm
E.20.020.050. | Vet ... agli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+
a 16+4)

SOMMANO mqg| 831,00 67,19 55°834,90 390,85 0,700
35 Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche) P ...
E.21.020.060. |uadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani
a.CAM SOMMANO mq| 2°138,28 10,30 22°024,28 154,17 0,700
36 Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti
R.02.010.060. ... onglomerato cementizio. Profondita di taglio da 0 a 100
a mm

SOMMANO ml 600,63 4,62 2'774,91 19,42 0,700

A RIPORTARE 752°135,64 57285,71

COMMITTENTE: ASL Avellino
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COST incid.
um.or E DELLE Quantita cosTO incid
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 752°135,64 57285,71

37 Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropu ...
R.02.015.040. iatrice con pressione non inferiore a 20+30 atm. Con
a acqua

SOMMANO mgqg| 4°095,00 11,82 48°402,90 338,82| 0,700
38 Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa ese
R.02.020.020.|... ale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni
a.CAM pieni

SOMMANO mq| 100,00 14,16 1°416,00 9,91| 0,700
39 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresilo smon
R.02.025.020.|... distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o
a.CAM pvc

SOMMANO mq 42,67 8,50 362,70 2,54, 0,700
40 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa 'even ...
R.02.025.050. sulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
a.CAM SOMMANO mq 447,76 10,62 4°755,22 33,29 0,700
41 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'even ... ta
R.02.025.050. fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a5 mq
b.CAM SOMMANO mq 320,40 8,50 2°723,41 19,07 0,700
42 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'even ...
R.02.025.050. ulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq
c.CAM SOMMANO mq| 187,92 7,08 1330,48 9,30/ 0,700
43 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino
R.02.040.010.|... a delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di
a.CAM muro

SOMMANO mq 150,00 5,16 774,00 5,42 0,700
44 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o
R.02.060.022.|... d una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10
a.CAM cm

SOMMANO mq 93,23 14,55 1°356,50 9,50 0,700
45 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compr
R.02.060.040. ... colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di
a.CAM ceramica

SOMMANO mq 93,23 8,50 792,46 5,55 0,700
46 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ...
R.02.060.055.|sa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale
a.CAM SOMMANO ml| 266,56 5,67 1'511,39 10,58/ 0,700
a7 Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole
R.02.090.010.|... in basso e avvicinamento al luogo di deposito
a.CAM provvisorio

SOMMANO mq| 1°015,00 14,16 14°372,40 100,61 0,700
48 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o
R.02.090.060.|... in basso e avvicinamento al luogo di deposito
a.CAM provvisorio.

A RIPORTARE 829°933,10 5°830,30

COMMITTENTE: ASL Avellino
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
E DELLE Quantita .
TARIFFA . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 829°933,10 5°830,30
SOMMANO ml 806,75 5,67 4'574,27 32,02 0,700
49 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali
R.02.090.070. ... in basso e avvicinamento al luogo di deposito
a provvisorio.
SOMMANO mqg| 256,20 4,96 1270,75 8,90/ 0,700
50 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di
R.03.030.095.|... ssiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di mattoni
c SOMMANO mq| 2°866,50 19,73 56°556,04 395,89 0,700
51 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato,
R.03.040.030. d ... gere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o
a getti
SOMMANO mq 356,88 31,68 11°305,96 79,13 0,700
52 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ...
R.03.040.040.|possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
a SOMMANO mq| 269,23 9,46 2'546,91 17,82 0,700
53 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
R.03.040.050.|... intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda
a mano
SOMMANO mq 626,11 24,52 15°352,22 107,47 0,700
54 Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metal ...
R.03.040.060. rofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato
a SOMMANO mq| 626,11 100,09 62°667,35 438,67 0,700
55 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio
T.01.020.010. |... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
a SOMMANO mc 91,31 41,07 3°750,10 26,24| 0,700
56 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza deim ...
T.01.030.030. |nto, la mano d'opera per le manovre dell'argano
a elevatore.
SOMMANO mc 55,66 42,84 2°'384,49 16,70, 0,700
Parziale LAVORI A MISURA euro 990°341,19 6'953,14| 0,702
TOTALE euro 990°341,19 6°953,14| 0,702
Data, 20/11/2021
Il Tecnico
A RIPORTARE
COMMITTENTE: ASL Avellino ['CME_Prog_Bisaccia.dcf' (C:\Lavori\LAVORI IN CORSO\LAVORI PRIVATI\Carmine Cogliani\SPS Bis:




ALLEGATO "C"

Comune di BISACCIA
Provincia di Avellino

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
SPECIFICI DEL CANTIERE

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)
COMMITTENTE: ASL Avellino.

CANTIERE: Via Piano Regolatore snc, BISACCIA (Avellino)

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Cogliani Carmine)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Arch. Abbondandolo Marina)

Architetto Cogliani Carmine
Via Regina Margherita nr 31

83040 Castel Baronia (AV)

Tel.: 0827-92037 - Fax: 0827-92037
E-Mail: coglianiarch@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
P.01.010.010
f

2
P.01.050.010
.a

3
P.01.050.020
.a

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisionale di cantiere
di altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da
ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni
luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche Montaggio per nolo con
lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di
legno

SOMMANO mq

Monoblocco prefabbricato per bagni -
Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino
a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni -
Nolo per i mesi successivi al primo
Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino
a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su
basamento preddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio da cm 120 x 120

Vedi voce n° 2 [cad 2.00]

2,00
2,00

5,00

100,00
50,00

2,000
2,000

400,00
200,00

600,00

2,00

2,00

10,00

13,26

74,35

7°956,00

148,70

A RIPORTARE

10,00

87104,70

COMMITTENTE: ASL Avellino
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,00

87104,70

4
P.01.050.090
.a

5
P.01.050.100
.a

6
P.01.050.090
f

SOMMANO cad/
30gg

Monoblocco prefabbricato -
Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e  portoncino  esterno
semivetrato  (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza
paria 240 cm

ufficio

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i
mesi successivi al primo Monoblocco
prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e  portoncino  esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 450
X240 cm con altezza pari a 240 cm
Vedi voce n° 4 [cad 1.00]

SOMMANO cad/
30gg

Monoblocco prefabbricato -
Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali
infermeria: costituito da struttura in

5,00

10,00

1,00

1,00

5,00

5,00

26,08

485,08

347,83

260,80

485,08

1'739,15

A RIPORTARE

10°589,73

COMMITTENTE: ASL Avellino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10°589,73

7
P.01.050.100
f

8
P.03.010.065
.a

acciaio zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e  portoncino  esterno
semivetrato  (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 640 x240 cm con altezza
paria 270 cm

mensa

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato - Nolo per i
mesi successivi al primo Monoblocco
prefabbricato per mense, spogliatoi,
guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di
tamponatura. Pareti in  pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con
due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti
in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico
canalizzato rispondente alla L 46/90,
interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una
finestra e  portoncino  esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo
per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio dimensioni 640
X240 cm con altezza pari a 270 cm
Vedi voce n° 6 [cad 1.00]

SOMMANO cad/
30gg

Ponteggio completo, fornito e posto in
opera, con mantovane, basette,
supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo
scala, realizzato con l'impiego di telai
ad H manicotti spinottati.. Per il
1°mese o frazione

lato sud *(lung.=5,5+2,15)

Parziale mq
lato ovest *(lung.=8,5+19,7)

5,00

7,65
29,00
15,90
49,00

28,20

1,000

17,450
22,850
15,900
23,000

22,800

1,00

1,00

5,00

5,00

133,49
662,65
252,81

1'127,00

2175,95
642,96

572,73

412,18

572,73

2°060,90

A RIPORTARE

281891

1

3223,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'818,91 13'223,36
Parziale mq 642,96
lato nord *(lung.=20,9+13,4+21,3+3,9) 59,50 23,000 1°368,50
9,50 19,000 180,50
22,70 21,000 476,70
5,40 13,400 72,36
1,00 18,600 18,60
10,65 13,200 140,58
(lung.=12,1+13,5+21) 46,60 23,000 1°071,80
Parziale mq 3329,04
lato est *(lung.=6,3+20) 26,30 23,000 604,90
Parziale mq 604,90
torrino centrale 18,70 4,700 87,89
torrino laterale sx 28,00 4,700 131,60
Parziale mq 219,49
SOMMANO mq 6°972,34 18,17 126°687,42
9 Ponteggio completo, fornito e posto in
P.03.010.065 |opera, con mantovane, basette,
.b supporti agganci, tavolato,
fermapiede, schermature e modulo
scala, realizzato con l'impiego di telai
ad H manicotti spinottati.. Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese
Vedi voce n° 8 [mqg 6 972.34] 5,00 34°861,70
SOMMANO mg/3
0gg 34’861,70 1,61 567127,34
Parziale LAVORI A MISURA euro 196°038,12
TOTALE euro 196°038,12

CASTEL BARONIA, 20/11/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ASL Avellino [ v.1/9]




