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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d ... utilizzo del
P.01.060.030 segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
.b Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
Cartello di cantiere di dimensioni minime 100x200 cm
Cantiere Distretto sanitario 1,00
Cantiere Consultorio 1,00

SOMMANO cad/
30gg 2,00 54,12 108,24

2 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co ... lo per
P.01.050.030 il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
.a Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da

struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere

1,00

SOMMANO cad 1,00 112,96 112,96

3 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno ... nuta in
P.01.050.040 esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
.a Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito

da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere

4,00

SOMMANO cad/
30gg 4,00 72,52 290,08

4 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mes ... l 1°
P.01.050.090 mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
.a Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
x240 cm con altezza pari a 240 cm
Spogliatoio - Mensa - Locale infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08

5 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al  ... esercizio
P.01.050.100 dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
.a Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

4,00

SOMMANO cad/
30gg 4,00 347,83 1´391,32

6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... ine lavoro.
P.01.010.010 Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
.e Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m

con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle

COMMITTENTE: ASL AVELLINO

A   R I P O R T A R E 2´387,68
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R I P O R T O 2´387,68

necessarie controventature, segnalazioni ... ne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica
stampata su tubi da ponteggio
Recinzione area di Cantiere Distretto sanitario 136,00 136,00
Recinzione area di Cantiere Consultorio *(lung.=35,5+13) 48,50 48,50

SOMMANO mq 184,50 15,85 2´924,33

7 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... o per nolo
P.01.010.010 con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
.l Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00

con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su
tubi da ponteggio

SOMMANO mq 0,00 11,91 0,00

8 Quadro elettrico generale con protezione differenziale e
02.10.060.00 magnetotermica da 32 A; costo mensile.
1a Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di

protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi:
1]
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi:
1] 12,00

SOMMANO cad.*mesi 12,00 26,45 317,40

9 Cavo in corda di rame isolato unipolare, interrato; sezione 16 mm2.
02.09.060.00 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K
1a rispondente alle norme , con conduttore a corda flessibile di rame

rosso ricotto, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro;
sezione 16 mm2.
Messa a terra per scariche atmosferiche 20,00

SOMMANO ml 20,00 20,85 417,00

10 Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato di
02.09.100.00 lunghezza ml 1,50 fornito e posto in opera.
1h Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato di

lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si
utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 36,63 73,26

11 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di
02.09.120.00 protezione contro le scariche atmosferiche.
1 Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di

protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dalle norme
vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).

4,00

SOMMANO cad. 4,00 75,00 300,00

12 Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale, fornito con
07.27.001.00 cavo lungo 20.00 m; costo mensile.
1b Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con

fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con fune
sintetica lunga 20 m; costo mensile.

COMMITTENTE: ASL AVELLINO

A   R I P O R T A R E 6´419,67
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Per lavorazioni in copertura 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 28,55 57,10

13 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 10.00; costo
07.27.040.00 mensile.
1b Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 10.00; costo

mensile.
2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 25,69 51,38

14 Sistema anticaduta scorrevole con dissipatore d'energia e fune da m
07.27.020.00 20.00; costo mensile.
1b Sistema anticaduta scorrevole costituito da: dispositivo scorrevole,

dissipatore d'energia, fune in nylon lunghezza m 20.00; costo mensile.
2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 33,35 66,70

15 Imbracatura con cosciali regolabili ,attacco dorsale ,sagole in
07.27.060.00 poliestere; costo mensile.
1 Imbracatura con cosciali regolabili,attacco dorsale in acciaio

zincato,sagole in poliestere, conforme alle norme vigenti; costo
mensile.
Per lavorazioni in copertura 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 7,43 29,72

16 Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi: stampa, a ... e
SIC.COVID. informazione sulle procedure di accesso agli spogliatoi
04 Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi: stampa, affissione e

informazione sulle procedure di accesso agli spogliatoi
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00

17 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa,  ... e
SIC.COVID. informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico
05 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, affissione e

informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00

18 Sanificazione mirata ad eliminare alla base qualsiasi bat ... se pareti,
SIC.COVID. con prodotti sanificanti - Locale fino a 100 m2
08 Sanificazione mirata ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente

contaminante delle superfici, comprese pareti, con prodotti sanificanti
- Locale fino a 100 m2
Sanificazione dei locali chiusi (bango di cantiere e del locale spogliatio
- mensa), per rischi interferenti tra imprese diverse come da PSC e
protocollo MIT punto 3
Bagno operai 5,00 1,00 5,00
Spogliatoio - mensa 5,00 4,50 2,400 54,00

SOMMANO m2 59,00 25,00 1´475,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 8´189,57

T O T A L E   euro 8´189,57

COMMITTENTE: ASL AVELLINO

A   R I P O R T A R E 8´189,57
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