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OGGETTO:

Lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale/impiantistico™” c/o il D.S. e Consultorio di S.Angelo dei

Lombardi (AV)

DCA 100/2018 - Scheda intervento n. 17 — Lotto 2 (Art. 20 L. 67/'88 - llla fase - 1I° stralcio)

CUP: H26G 19000160005

- QUADRO ECONOMICO -

Importi
Descrizione Incidenza
Parziali Totali
IMPORTO DEI LAVORI
al [[Opere Edili € 257 750,69
a2 (Impianti € 110 606,11
Z a3 Totale Lavori (al+a2) € 368 356,80
>
<
6‘ IMPORTO ONERI E COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
=
8 a4 |[di cui Oneri per la sicurezza diretti (inclusi nell'importo delle lavorazioni) € 2 574,75
o.
= a5 |[Costi per la sicurezza (da computo specifico) € 8 189,57
< ab Totale Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10 764,32
a7’ Importo totale dei lavori soggetto a ribasso(a3-a4) € 365 782,05
a8 IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (06+a7)|| 376 546,37
w SPESE TECNICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE:
w T
80 Pro i initi i
wd gettazione Definitiva/ Esecutiva e C.S.P.
:’ 5 bl (incluso oneri previdenziali 4% e IVA al 22%) € 39 513,56
[-- T
= SPESE TECNICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE| € 39 513,56 || € 39 513,56
SOMME A DISPOSIZIONE:
w c.1 [Imprevisti 5% A € 18 827,32
E 5 2 Oneri per lo smaltimento comprensivi dei costi per analisi dei materiali (D.G.R.C. € 9000,00
== n. 508/2011)
8 2 3 Ac'ccmfc'momento dicui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 per variazioni dei prezzi e/o 2% A 7 064,46 €
—~ dei costi standard.
Oa
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34891,78 | € 34 891,78
INCENTIVO art.113 D. Igs 50/2016
© Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per le attivita di
< programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
§ progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
ey a1 esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di € 600474
E supporto al RUP, di direzione dei lavori, di supporto tecnico amm.vo, ecc. (art. !
) 113 comma 3 del D.Igs. n. 50/2016); pari a 80% del 2,00% dell'importo dei Lavori
; a base d'appalto.
o
g Incentivo per le funzioni tecniche per l'acquisto da parte dell'ente di beni,
§ strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. (art. 113|
3 d2 [lcomma 4 del D.gs. n. 50/2016); pari a 20% del 2,00% dell'importo dei Lavori a € 1.506,19
4 base d'appalto.
o
TOTALE INCENTIVO 2% € 7 530,93
e ||I.V.A.:
el ||I.V.A. sulavori (A) e imprevisti (d.1) 10%| € 39 537,37
e.2[I.V.A. susomme a disposizione (d.2) 22%| € 1 980,00
TOTALE I.V.A. € 41 517,37 | € 41 517,37
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 500 000,00
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