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M.O. SIC

NP 001 POSA RIVESTIMENTO IN MARMO
mq 36,70 67,5% 0,66%

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE:                                                

Posa in opera di rivestimento in marmo  precedentemente 

rimosse e ripulite

A COSTI DIRETTI

MANO D'OPERA

Operio comune h 25,09 0,45 11,29

Operaio qualificato h 27,84 0,00 0,00

Operaio specializzato h 29,94 0,45 13,47

TOTALE MANO D'OPERA 24,76

A2 MATERIALI

Malta con cemento tipo 325 sosato a 400 Kg mc 91,31 0,04 3,65

Cemento in sacchi tipo 325 100Kg 10,15 0,01 0,10

0,00

TOTALE MATERIALI 3,75

A3 ATTREZZATTURE ED ONERI

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTREZZATTURE ED ONERI 0,00

TOTALE A 28,52

B COSTI INDIRETTI

B1 SPESE GENERALI (incidenza sul totale A) % 17 28,52 4,85

B2 di cui per la sicurezza  (incidenza sul totale B1) % 5 4,85 0,24

B3 UTILI (incidenza su A+B1) % 10 33,37 3,34

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) mq 36,70

CAMCod.

A1

incidenze
ImportoQuantitàPrezzo €U.M.Descrizione sintetica



M.O. SIC

NP 002 INTERVENTO DI REVISIONE I.E.

a 
co
rp
o

3500,00 64,3% 0,66%

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE:                                                

Intervento di revisione dell'impianto elettrico dell'edif ... ere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intervento di 

revisione dell'impianto elettrico dell'edifico, l'intervento 

prevede l'eliminazione delle criticità rilevate, quali cavi non 

protetti da canaline, cassette scoperte, fili volanti, pulsanti di 

accensione danneggiati, etichettatura interruttori quadri, 

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 

regola d'arte.

A COSTI DIRETTI

MANO D'OPERA

Operio comune h 25,09 16,00 401,44

Operaio qualificato h 27,84 32,00 890,88

Operaio specializzato h 29,94 32,00 958,08

TOTALE MANO D'OPERA 2250,40

A2 MATERIALI

Materiale vario di consumo a corp 1,00 469,11 469,11

0,00

0,00

TOTALE MATERIALI 469,11

A3 ATTREZZATTURE ED ONERI

0,00

0,00

0,00

TOTALE ATTREZZATTURE ED ONERI 0,00

TOTALE A 2719,51

B COSTI INDIRETTI

B1 SPESE GENERALI (incidenza sul totale A) % 17 2719,51 462,32

B2 di cui per la sicurezza  (incidenza sul totale B1) % 5 462,32 23,12

B3 UTILI (incidenza su A+B1) % 10 3181,82 318,18

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)

a 
co
rp
o

3500,00

 

Importo
incidenze

A1

Cod. CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo € Quantità



M.O. SIC

NP 003 FORNITURA E POSA IN OPERA TUBO FLESSIBILE
ml 6,20 46,6% 0,66%

DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE:                                                

Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in pvc per scarico 

condensa per impianti a split, corrugato esternamente e liscio  

internamente, diametro 16 mm

A COSTI DIRETTI

MANO D'OPERA

Operio comune h 25,09 0,00

Operaio qualificato h 27,84 0,05 1,39

Operaio specializzato h 29,94 0,05 1,50

TOTALE MANO D'OPERA 2,89

A2 MATERIALI

Tubo in PVC fless. Diam 16 ml 1,00 1,590 1,59

materiale vario di consumo cad 1,00 0,25 0,25

0,00

TOTALE MATERIALI 1,84

A3 ATTREZZATTURE ED ONERI

Trasporto e movimentazione % 0,05 1,84 0,09

0,00

0,00

TOTALE ATTREZZATTURE ED ONERI 0,09

TOTALE A 4,82

B COSTI INDIRETTI

B1 SPESE GENERALI (incidenza sul totale A) % 17 4,82 0,82

B2 di cui per la sicurezza  (incidenza sul totale B1) % 5 0,82 0,04

B3 UTILI (incidenza su A+B1) % 10 5,64 0,56

C PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3) ml 6,20

 

Importo
incidenze

A1

Cod. CAM Descrizione sintetica U.M. Prezzo € Quantità
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