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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamierad ... utilizzo del
P.01.060.030 | segnde per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
b Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm
Cartello di cantiere di dimensioni minime 100x200 cm
Cantiere Distretto sanitario 1,00
Cantiere Consultorio 1,00
SOMMANO cad/
3009 2,00 54,12 108,24
2 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, co ... o per
P.01.050.030 |il 1° mese Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
a Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da
struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esternain materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100
x 100 con vaso a sedere
1,00
SOMMANO cad 1,00 112,96 112,96
3 Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno ... nutain
P.01.050.040 |esercizio Daminimo cm 100 x 100 con vaso a sedere
a Box bagno - Nolo per i mesi successivi a primo Box bagno, costituito
da strutturain materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in
pvc, porta esterna in materiae pla ... i successivi a primo, compreso
gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere
4,00
SOMMANO cad/
30gg 4,00 72,52 290,08
4 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mes ... | 1°
P.01.050.090 | mese dimensioni 450 x240 cm con atezza pari a 240 cm
a Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locdi infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450
X240 cm con dtezza pari 2240 cm
Spogliatoio - Mensa - Locale infermeria 1,00
SOMMANO cad 1,00 485,08 485,08
5 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi a ... esercizio|
P.01.050.100 |dimensioni 450 x240 cm con altezza pari @240 cm
a Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi a primo
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da gruttura in acc ... sivi a primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni
450 x240 cm con atezza pari a240 cm
4,00
SOMMANO cad/
30gg 4,00 347,83 1'391,32
6 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non infer ... ine lavoro.
P.01.010.010 | Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
e Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m
con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
A RIPORTARE 2'387,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'387,68

7
P.01.010.010
A

8
02.10.060.00
la

9
02.09.060.00
la

10
02.09.100.00
1h

11
02.09.120.00
1

12
07.27.001.00
1b

necessarie controventature, segnaazioni ... ne e notturne, tabelle
segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica
stampata su tubi da ponteggio

Recinzione area di Cantiere Distretto sanitario

Recinzione area di Cantiere Consultorio * (lung.=35,5+13)

SOMMANO mg

Recinzione prowvisionae di cantiere di atezza non infer ... o0 per nolo
con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

Recinzione prowvisionale di cantiere di altezza non inferiore am 2.00
con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metdlica zincata su
tubi da ponteggio

SOMMANO mq

Quadro eettrico generdle con protezione differenziale e
magnetotermica da 32 A; costo mensile.

Quadro elettrico generale completo di apparecchiaturadi comando e di
protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile.
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-
Reslizzazione di impianto eettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi:
1]
Allestimento del cantiere-Impianti di servizio del cantiere-
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi:
1]

SOMMANO cad.*mesi

Cavo in cordadi rame isolato unipolare, interrato; sezione 16 mm2.
Cavo in corda di rame elettralitico isolato in PVC, NO7 V-K
rispondente ale norme , con conduttore a corda flessibile di rame
rosso ricotto, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro;
sezione 16 mma2.

Messa aterra per scariche atmosferiche

SOMMANO ml

Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato di
lunghezza ml 1,50 fornito e posto in opera.

Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato di
lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si
utilizzerauna testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori.

SOMMANO cad.

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di
protezione contro |e scariche atmosferiche.

Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche come previsto dalle norme
vigenti, da effettuarss ameno una volta ogni due anni; per ogni
collegamento (ponteggi, box. baracche, ecc.).

SOMMANO cad.

Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale, fornito con
cavo lungo 20.00 m; costo mensile.
Sistema anticaduta scorrevole su fune, manuale e automatico con
fettuccia e moschettone, conforme alle norme vigenti, fornito con fune
sinteticalunga 20 m; costo mensile.
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48,50
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0,00

12,00

12,00

20,00

20,00

2,00

2,00

4,00

4,00

15,85

1191

26,45

20,85

36,63

75,00

2924,33

0,00

317,40

417,00

73,26

300,00

A RIPORTARE

6'419,67
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'419,67
Per lavorazioni in copertura 2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 28,55 57,10
13 Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 10.00; costo
07.27.040.00 |mensile.
1b Sistema anticaduta retrattile con fune in acciaio da m 10.00; costo
mensile.
2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 25,69 51,38
14 Sistema anticaduta scorrevole con dissipatore d'energia e fune da m
07.27.020.00 | 20.00; costo mensile.
1b Sistema anticaduta scorrevole costituito da dispositivo scorrevole,
disspatore d'energia, funein nylon lunghezzam 20.00; costo mensile.
2,00
SOMMANO cad.*mesi 2,00 33,35 66,70
15 Imbracatura con cosciali regolabili ,attacco dorsale ,sagole in
07.27.060.00 |poliestere; costo mensile.
1 Imbracatura con coscidi regolabili,attacco dorsale in acciaio
zincato,sagole in poliestere, conforme ale norme vigenti; costo
mensile.
Per lavorazioni in copertura 4,00
SOMMANO cad.*mesi 4,00 743 29,72
16 Cartdlonistica sull'utilizzo degli spoglistoi: stampa, a .. e
SIC.COVID. |informazione sulle procedure di accesso agli spogliatoi
04 Cartellonistica sull'utilizzo degli spogliatoi: stampa, affissione e
informazione sulle procedure di accesso agli spogliatoi
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 30,00 30,00
17 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, .. e
SIC.COVID. |informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico
05 Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, affissione e
informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00
18 Sanificazione mirata ad eliminare alla base quasiasi bat ... se pareti,
SIC.COVID. |con prodotti sanificanti - Locale fino a 100 m2
08 Sanificazione mirataad eliminare ala base qualsiasi batterio ed agente
contaminante delle superfici, comprese pareti, con prodotti sanificanti
- Locale fino a 100 m2
Sanificazione dei locali chiusi (bango di cantiere e del locale spogliatio
- mensa), per rischi interferenti traimprese diverse come da PSC e
protocollo MIT punto 3
Bagno operai 5,00 1,00 5,00
Spogliatoio - mensa 5,00 4,50 2,400 54,00
SOMMANO m2 59,00 25,00 1'475,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 8189,57
TOTALE euro 8189,57
A RIPORTARE 8189,57

COMMITTENTE: ASL AVELLINO



	Sheets and Views
	GRAFICI STATO DI FATTO


