COMUNE DI MOSCHIANO

PROVINCIA DI AVELLINO

DITTA: Azienda Sanitaria Locale Avellino

INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI MOSCHIANO"
CUP: H53D22000140001

PROGETTO ESECUTIVO

Data:

aeeato C 03: COMPUTO ONERI INDIRETTI DELLA SICUREZZA | picemere 2022

Progettisti

ING. ANT’,Q_I}SLEQ}QAW

g &5 9N

Ing. Antonio Carraturo -via Casale 8, 83100 Avellino — email: antonio.carraturo@strutturaepiano.it




ALLEGATO "C"

Comune di Moschiano
Provincia di Av

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO "PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1 SEZIONE 1.2.2 -
IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT DI
MOSCHIANQ" - CUP: H53D22000140001 - CIG: Z9B38822E0
COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino.

CANTIERE: "Parco degli Ulivi" - Strada Statale 403 - , Moschiano (Av)

Moschiano, 20/12/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Carraturo Antonio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

($EMPTY_COM_11$ $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09%)

Ingegnere Carraturo Antonio

Via Casale 8

83100 Avellino (Av)

Tel.: $EMPTY_CSP_09$ - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: antonio.carraturo@strutturaepiano.it
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.01.130.00
1a

2
01.01.130.00
11

3
01.03.001.00
1a

4
01.03.001.00
11

5
04.13.020.00
1a

6
04.13.140.00
1b

LAVORI A MISURA

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili
zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con
maglia zincata e tubo perimetrale verticale di
diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra
tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1]

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad*mesi

Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili
zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con
maglia zincata e tubo perimetrale verticale di
diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra
tramite blocco in calcestruzzo ; per ogni mese o
parte di mese successivo.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 5]

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Recinzione [mesi: 5] *(par.ug.=(2,00)*5)

SOMMANO cad*mesi

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso |l
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per il primo mese.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 1] *(par.ug.=(7,00)*1)

SOMMANO m2/mese

Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
controventato e rete di plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine
lavori; per ogni mese o parte di mese successivo.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Accessi [mesi: 5] *(par.ug.=(7,00)*5)

SOMMANO m2*mesi

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete, di forma rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max
4,00 metri; costo semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Segnali [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello solo simbolo in alluminio, da parete, di
forma quadrata, dimensione mm 200x200, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 8,00 metri; costo
semestrale.

2,00

10,00

7,00

35,00

1,00

6,00

6,00

12,00

12,00

12,00

60,00

60,00

7,00

7,00

35,00

35,00

12,00

12,00

75,17

2,05

17,62

0,32

2,66

902,04

123,00

123,34

11,20

31,92

A RIPORTARE

17191,50

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17191,50

7
01.06.120.00
1a

8
01.06.120.00
11

9
04.13.002.00
1a

10
04.13.180.00
1a

11
04.13.080.00
1a

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6]

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per il primo mese.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi:
1] *(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi:
5] *(par.ug.=(2,00)*5)

SOMMANO cad.*mesi

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo
semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] *
(par.ug.=(2,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo
semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6]
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 6] *
(par.ug.=(6,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio,
da parete, di forma quadrata, lato mm 120,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-Montaggio
del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6]
Recinzione e apprestamenti del cantiere-Montaggio
del ponteggio metallico fisso-Segnali [mesi: 6] *

1,00

2,00

10,00

2,00

6,00

12,00

6,00

6,00

2,00

12,00

12,00

12,00

12,00

60,00

60,00

2,00

2,00

12,00

12,00

2,84

121,34

41,12

1,29

1,44

34,08

1°456,08

2°467,20

2,58

17,28

A RIPORTARE

57168,72

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5168,72
(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Segnali
[mesi: 6] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00
SOMMANO cad.*sem. 8,00 1,37 10,96
12 Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e
02.09.040.00 |posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro;
1a sezione 10 mm2.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori 150,00
SOMMANO ml 150,00 26,02 3°903,00
13 Dispersore in tondo di acciaio ramato
02.09.100.00 |elettroliticamente  con  estremita filettate  di
1a lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la
posa in opera si utilizzera una testa di battuta con
rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori 4,00
SOMMANO cad. 4,00 18,11 72,44
14 Pozzetto in resina per impianto di messa a terra,
02.09.020.00 [completo di coperchio rettangolare carrabile con
1a sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e
posto in opera; da cm 20x20x20.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti 4,00
SOMMANO cad. 4,00 26,26 105,04
15 Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori
02.09.080.00 |tondi mediante morsetti ramati, con bullone da
2 10x25 mm.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti 4,00
SOMMANO cad. 4,00 8,72 34,88
16 Collegamento dei conduttori di terra a parti
02.09.080.00 |metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante
1 capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti 16,00
SOMMANO cad. 16,00 6,80 108,80
17 Quadro elettrico generale completo di
02.10.060.00 |apparecchiatura di comando e di protezione
1a differenziale e magnetotermica da 32 A; costo
mensile.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico
[mesi: 6]
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico
[mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*6) 12,00 12,00
SOMMANO cad.*mesi 12,00 26,45 317,40
18 Faro alogeno da 500 W con grado di protezione
02.10.120.00 [IP65, montato su cavalletto movibile per
A RIPORTARE 9721,24

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9721,24

1a

19
01.07.001.00
1

20
01.08.001.00
1a

illuminazione di cantiere; costo mensile.
Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-llluminazione del
cantiere [mesi: 6]

Impianti di servizio del cantiere-Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere-llluminazione del
cantiere [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*6)

SOMMANO cad.*mesi

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo
triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza
per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g
20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di
garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto dam 5x2,5 cm; 1
paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT
sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette
assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni
di pronto soccorso.

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto
soccorso e medicazione

SOMMANO cad.

Estintore a polvere omologato installato a parete
con apposite staffe, completo di cartello di
segnalazione, nel prezzo €& compresa la
manutenzione prevista per Legge da effettuarsi
periodicamente, da Kg 1 ; classe 3A 13BC; costo
mensile.

Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio -
Estintore [mesi: 6] *(par.ug.=(2,00)*6)

[mesi: 6]

SOMMANO cad.*mesi

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Moschiano, 20/12/2022

Il Tecnico

12,00

12,00

6,000

12,00

12,00

1,00

1,00

72,00

72,00

1,85

14,30

2,75

22,20

14,30

198,00

9'955,74

9'955,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino [ v.1/20]



