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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Progetto per la realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale (COT)
presso la struttura sita in Via degli Imbimbo n. 10/12 (AV)

COMMITTENTE: | Azienda Sanitaria Locale Avellino

IL TECNICO
Arch. Gerardo Getuli
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060 |inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a.CAM smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
deposito farmaci 0,900 2,150 1,94
wel 0,750 2,150 1,61
ufficio 2 0,900 2,150 1,94
ufficio 3 0,900 2,150 1,94
ufficio 4 0,900 2,150 1,94
ufficio 6 0,900 2,150 1,94
wc2 2,00 0,900 2,150 3,87
wc3 2,00 0,900 2,150 3,87
locale tecnico 0,900 2,150 1,94
ufficio 5 1,000 2,150 2,15
deposito 1,000 2,150 2,15
deposito farmaci 1,000 2,150 2,15
ufficio 1 2,00 0,900 2,150 3,87
SOMMANO mq 31,31 10,62 332,51
2 Rimozione e riposizionamento in opera di porte esistenti da
NPO1 riutilizzare con integrazione della ferramenta e quanto altro per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
disimpegno 3 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00
3 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 |parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari
we | 2,00 2,00
wce 2 2,00 2,00
we 3 3,00 3,00
SOMMANO cad 7,00 7,08 49,56
4 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo
R.02.060.070 |di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
.b.CAM sul fondo di cemento o altro materiale
deposito farmaci 16,80 16,30
ufficio 2 16,24 16,24
ufficio 3 17,06 17,06
ufficio 4 16,11 16,11
ufficio 6 5,27 5,27
locale tecnico 5,13 5,13
ufficio 5 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
deposito farmaci 9,39 9,39
ufficio 1 15,09 15,09
disimpegno 1 14,40 14,40
disimpegno 2 18,00 18,00
disimpegno 3 8,33 8,33
disimpegno 4 14,98 14,98
SOMMANO mq 198,45 4,96 984,31
5 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o
R.02.060.048 | guardiaspigoli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al
.a.CAM luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri
di discarica. Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o
A RIPORTARE 17866,38

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1866,38
guardiaspigoli
deposito farmaci 16,50 16,50
-0,90 -0,90
ufficio 2 16,30 16,30
-0,90 -0,90
ufficio 3 16,67 16,67
-0,90 -0,90
ufficio 4 16,12 16,12
-0,90 -0,90
ufficio 6 9,37 9,37
-0,90 -0,90
locale tecnico 9,28 9,28
-0,90 -0,90
ufficio 5 22,96 22,96
-2,00 1,00 -2,00
deposito 13,76 13,76
-1,00 -1,00
deposito farmaci 12,93 12,93
-1,00 -1,00
ufficio 1 16,60 16,60
-0,90 -0,90
disimpegno 1 20,73 20,73
-2,00 0,90 -1,80
-0,75 -0,75
disimpegno 2 25,45 25,45
-4,00 0,90 -3,60
-1,45 -1,45
-1,60 -1,60
disimpegno 3 15,38 15,38
-3,00 0,90 -2,70
-1,45 -1,45
-1,20 -1,20
disimpegno 4 15,57 15,57
-3,00 0,90 -2,70
-1,00 -1,00
-1,60 -1,60
Sommano positivi ml 227,62
Sommano negativi ml -30,15
SOMMANO ml 197,47 1,42 280,41
6 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle
R.02.080.030 |listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, escluso il
.a.CAM trasporto a discarica
disimpegno 1 14,40 14,40
disimpegno 2 18,00 18,00
disimpegno 3 8,33 8,33
disimpegno 4 14,98 14,98
ufficio 5 12,04 12,04
SOMMANO mgq 67,75 5,67 384,14
7 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 |trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.b.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm
deposito farmaci 3,47 3,000 10,41
3,00 3,000 9,00
-0,90 2,150 -1,94
ufficio 1 5,53 3,000 16,59
-0,90 2,150 -1,94
disimpegno 2 1,00 2,150 2,15
Sommano positivi mq 38,15
Sommano negativi mq -3,88
SOMMANO mq 34,27 8,66 296,78
A RIPORTARE 2'827,71

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'827,71
8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 |sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica
wel 2,33 2,33
we2 4,83 4,83
wc3 5,46 5,46
SOMMANO mgq 12,62 8,50 107,27
9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza finoa 10 cm
wel 2,33 2,33
wc2 4,83 4,83
wc3 5,46 5,46
SOMMANO mq 12,62 15,34 193,59
10 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 |materiali simili.
.a.CAM we | 6,18 2,200 13,60
-0,75 2,150 -1,61
-2,00 0,60 0,400 -0,48
wc2 1,11 1,400 1,55
1,31 2,200 2,88
wce3 6,47 2,200 14,23
-2,00 0,60 0,400 -0,48
-0,90 2,150 -1,94
6,82 2,200 15,00
-2,00 0,90 2,150 -3,87
Sommano positivi mq 47,26
Sommano negativi mq -8,38
SOMMANO mgq 38,88 6,37 247,67
11 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 |provenienti da demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.
Rubinetterie 7,00 0,10 0,100 0,150 0,01
Vedi voce n° 3 [cad 7.00] 0,65 0,480 0,100 0,22
Vedi voce n° 4 [mq 198.45] 0,100 19,85
Vedi voce n° 5 [ml 197.47] 0,100 0,070 1,38
Vedi voce n° 6 [mq 67.75] 0,125 8,47
Vedi voce n° 7 [mq 34.27] 0,100 3,43
Vedi voce n° 8 [mq 12.62] 0,050 0,63
Vedi voce n° 9 [mq 12.62] 0,500 6,31
Vedi voce n° 10 [mq 38.88] 0,050 1,94
SOMMANO mc 42,24 45,21 1'909,67
12 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 |impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del
tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 11 [mc 42.24] 42,24
SOMMANO mc 42,24 44,87 1895,31
13 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 |demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi
A RIPORTARE 7°181,22

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°181,22

14
T.01.020.010
a

15
E.08.080.010
.b.CAM

16
1.01.010.030.
a

17
1.01.010.050.
a

meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione ¢ calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 11 [mc 42.24]

SOMMANO mc

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,
compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km

Vedi voce n° 13 [mc 42.24]

SOMMANO mc

Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare
autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/
mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente
resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/
mmgq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e
finestre. Spessore 10 cm - REI 180

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Impianto di acqua fredda a linea Predisposizione di allaccio per
apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua
all'interno di bagni, we, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette,
le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito
con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a
sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea

we 1

we 2

we 3

SOMMANO m

Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti

1,78
0,83
1,04
3,47
-1,55
0,90

3,000
3,000
3,000
3,000
2,150
2,150

42,24

4224

42,04

42,24

5,34
2,49
3,12
10,41
-3,33
1,94

23,30
-3,33

19,97

2,00
2,00
3,00

7,00

7,43

44,16

36,53

49,43

313,84

1'865,32

729,50

346,01

A RIPORTARE

107435,89

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°435,89
civili
we 1 1,00
wce 2 1,00
we 3 2,00
SOMMANO cad 4,00 44,07 176,28
18 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in
1.01.010.055. |opera all'interno di bagni, we, docce, cucine etc. a valle della colonna
a fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le
guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili
we 1 2,00
we 2 2,00
we 3 3,00
SOMMANO cad 7,00 52,74 369,18
19 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di
E.16.020.080 |superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti
.a.CAM cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non
inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
su nuove murature
1,78 3,000 5,34
0,83 3,000 2,49
1,04 3,000 3,12
3,47 3,000 10,41
-1,55 2,150 -3,33
0,90 2,150 1,94
Sommano positivi mq 23,30
Sommano negativi mq -3,33
SOMMANO mq 19,97 10,52 210,08
20 RASATURA ARMATA-Realizzazione di finitura con rasante
NPO7 minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
mano a due passate con interposta rete fibrorinforzata da 160 g/mq,
da applicare su sottofondo da pagarsi a parte.
su nuove murature
1,78 3,000 5,34
0,83 3,000 2,49
1,04 3,000 3,12
3,47 3,000 10,41
-1,55 2,150 -3,33
0,90 2,150 1,94
Sommano positivi Mq 23,30
Sommano negativi Mq -3,33
SOMMANO Mq 19,97 16,50 329,51
21 Fornitura e posa in opera di rete fobro rinforzata da 160 g/mq
NPOS Vedi voce n° 20 [Mq 19.97] 19,97
SOMMANO mq 19,97 5,30 105,84
22 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di
E.16.020.060 |malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di
.a.CAM circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo
metallico
Vedi voce n° 21 [mq 19.97] 19,97
A RIPORTARE 19,97 11°626,78

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,97 11°626,78
SOMMANO mgq 19,97 13,10 261,61
23 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento
E.15.020.045 |di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
.c.CAM spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su
sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica,
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
we | 6,18 2,000 12,36
-0,75 2,000 -1,50
-2,00 0,60 0,400 -0,48
we2 6,37 2,000 12,74
6,18 2,000 12,36
-3,00 1,00 2,000 -6,00
-0,60 0,400 -0,24
we3 6,47 2,200 14,23
-2,00 0,60 0,400 -0,48
-0,90 2,150 -1,94
6,82 2,200 15,00
-2,00 0,90 2,150 -3,87
Sommano positivi mq 66,69
Sommano negativi mq -14,51
SOMMANO mgq 52,18 51,11 2'666,92
24 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.010.040 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a.CAM (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a
4 cm
Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm
we | 2,33 2,33
we 2 4,83 4,83
wc 3 5,46 5,46
SOMMANO mgq 12,62 15,71 198,26
25 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.010.040 |per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b.CAM (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben
battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior
spessore oltre i 4 cm
Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm
we | 2,33 5,000 11,65
we 2 4,83 5,000 24,15
we 3 5,46 5,000 27,30
SOMMANO mgq 63,10 3,26 205,71
26 Primer aggrappante per la stesura sottile di malta autolivellante su
NP09 pavimento esistente
nucleo operativo 47,05 47,05
personale tecnico 16,24 16,24
personaloe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98
A RIPORTARE 199,21 147959,28

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199,21 147959,28
SOMMANO mq 199,21 3,80 757,00
27 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 |lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
.a.CAM nucleo operativo 47,05 47,05
personale tecnico 16,24 16,24
personaloe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98
SOMMANO mq 199,21 5,26 1°047,84
28 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.020 |superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio,
.b.CAM compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione
acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un
cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza
soluzione di continuita e quindi impermeabilizzata, la posa in opera
di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresi, tagli,
sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC
eterogeneo, spessore 3.0 mm
nucleo operativo 47,05 47,05
personale tecnico 16,24 16,24
personaloe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98
we | 2,33 2,33
we 2 4,83 4,83
wc 3 5,46 5,46
SOMMANO mq 211,83 62,59 137258,44
29 Sovrapprezzo per utilizzo pavimento PVC Antiscivolo in teli tipo
NP02 Gerflor serie Tarasafe Ultra H20 con colorazione a scelta della DL
we | 2,33 2,33
we 2 4,83 4,83
we 3 5,46 5,46
SOMMANO m2 12,62 10,00 126,20
30 Fomitura e posa in opera di profili verticali in accaio inox AISI 304
NPO03 per wc tipo proshell della Progress Profiles
we 1 4,00 2,000 8,00
wce 2 10,00 2,000 20,00
we 3 8,00 2,000 16,00
SOMMANO ml 44,00 33,00 1'452,00
31 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e
E.13.070.070 |rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore
.a 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio,
A RIPORTARE 317600,76

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317600,76
compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a
pavimento e al rivestimento.
nucleo operativo 38,61 38,61
-0,80 -0,80
-1,00 -1,00
personale tecnico 16,30 16,30
-0,90 -0,90
personale infermieristico 16,67 16,67
-0,90 -0,90
personale medico 16,12 16,12
-0,90 -0,90
deposito attrezzature 9,37 9,37
-0,90 -0,90
tisaneria/cucinetta 9,28 9,28
-0,90 -0,90
zona briefing 22,96 22,96
-2,00 1,00 -2,00
deposito 13,76 13,76
-2,00 1,00 -2,00
medico responsabile 12,93 12,93
-1,00 -1,00
disimpegno 1 25,45 25,45
-3,00 1,00 -3,00
disimpegno 2 8,33 8,33
2,00 -0,90 -1,80
-1,00 -1,00
-1,20 -1,20
disimpegno 3 14,98 14,98
-3,00 0,90 -2,70
-1,00 -1,00
-1,45 -1,45
Sommano positivi ml 204,76
Sommano negativi ml -23,45
SOMMANO ml 181,31 40,88 7°411,95
32 Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
E.17.040.010 |Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
.a.CAM lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con
smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica
di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli
a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm
nucleo operativo 47,05 47,05
zona briefing 29,80 29,80
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98
SOMMANO mq 118,16 48,66 5749,67
33 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 |carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco
emulsionato
nucleo operativo 38,61 3,000 115,83
-0,80 2,150 -1,72
-1,00 2,150 2,15
soffitta 47,05 47,05
personale tecnico 16,30 3,000 48,90
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,24 16,24
personale infermieristico 16,67 3,000 50,01
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 17,06 17,06
personale medico 16,12 3,000 48,36
-0,90 2,150 -1,94
A RIPORTARE 333,76 44°762,38
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 333,76 44°762,38
soffitta 16,11 16,11
deposito attrezzature 9,37 3,000 28,11
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 9,28 3,000 27,84
-0,90 2,150 -1,94
5,13 5,13
zona briefing 22,96 3,000 68,88
-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 29,80 29,80
deposito 13,76 3,000 41,28
-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 11,85 11,85
medico responsabile 12,93 3,000 38,79
-1,00 2,150 2,15
soffitta 9,39 9,39
disimpegno 1 25,45 3,000 76,35
-3,00 1,00 2,150 -6,45
8,33 3,000 24,99
2,00 -0,90 2,150 -3,87
-1,00 2,150 -2,15
-1,20 2,150 -2,58
disimpegno 3 14,98 3,000 44,94
-3,00 0,90 2,150 -5,81
-1,00 2,150 -2,15
-1,45 2,150 -3,12
wel 6,18 1,000 6,18
soffitta 2,33 2,33
wc2 12,55 1,000 12,55
soffitta 4,83 4,83
wc3 13,29 1,000 13,29
soffitta 5,46 5,46
Sommano positivi mq 816,82
Sommano negativi mq -50,45
SOMMANO mq 766,37 10,28 7'878,28
34 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 (fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine
acriliche
nucleo operativo 38,61 3,000 115,83
-0,80 2,150 -1,72
-1,00 2,150 -2,15
soffitta 47,05 47,05
personale tecnico 16,30 3,000 48,90
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,24 16,24
personale infermieristico 16,67 3,000 50,01
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 17,06 17,06
personale medico 16,12 3,000 48,36
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,11 16,11
deposito attrezzature 9,37 3,000 28,11
-0,90 2,150 -1,94
soffitta 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 9,28 3,000 27,84
-0,90 2,150 -1,94
5,13 5,13
zona briefing 22,96 3,000 68,88
-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 29,80 29,80
deposito 13,76 3,000 41,28
-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 11,85 11,85
medico responsabile 12,93 3,000 38,79
-1,00 2,150 -2,15
A RIPORTARE 592,19 52°640,66
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Num.Ord. DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 592,19 52'640,66
soffitta 9,39 9,39
disimpegno 1 25,45 3,000 76,35
-3,00 1,00 2,150 -6,45
8,33 3,000 24,99
2,00 -0,90 2,150 -3,87
-1,00 2,150 -2,15
-1,20 2,150 -2,58
disimpegno 3 14,98 3,000 44,94
-3,00 0,90 2,150 -5,81
-1,00 2,150 -2,15
-1,45 2,150 -3,12
wel 6,18 1,000 6,18
soffitta 2,33 2,33
wc2 12,55 1,000 12,55
soffitta 4,83 4,83
wc3 13,29 1,000 13,29
soffitta 5,46 5,46
Sommano positivi mq 816,82
Sommano negativi mq -50,45
SOMMANO mgq 766,37 3,65 2'797,25
35 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 |(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da
conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 34 [mq 766.37] 766,37
SOMMANO mq 766,37 9,84 7°541,08
36 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
E.18.020.010 |interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
a completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di
8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli
eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika,
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
wel 1,00 1,00
nucleo operativo 1,00 1,00
personale tecnico 1,00 1,00
personale infermieristico 1,00 1,00
personale medico 1,00 1,00
deposito attrezzature 1,00 1,00
tisaneria/cucinetta 1,00 1,00
zona briefing 1,00 1,00
deposito 1,00 1,00
medico responsabile 1,00 1,00
wc2 2,00 2,00
we3 2,00 2,00
SOMMANO cad 14,00 397,90 5'570,60
37 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in
1.01.020.010. | vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in
a polietilene alta densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in
polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco
per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali ¢ dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-
A RIPORTARE 68°549,59

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

687549,59

38
1.01.020.060.
a

39
1.01.030.060.
a

40
NP04

41
NPO5

4
NP06

china con cassetta ad incasso
we 1
wc 2

SOMMANO cad

Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,
rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
I'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando

wel

wc 2

SOMMANO cad

Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo
per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce
netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC
bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di
cassetta di risciacquo da 10 1 a comando pneumatico a leva facilitato;
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio
basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm;
corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30
mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;
porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i
rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma
completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature.
Arredo completo per locale bagno per persone disabili

wc3

SOMMANO cad

Rifacimento ex novo di impianto elettrico, impianti speciali e
impianto dati nella zona nucleo operativo per n. 5 postazioni di lavoro
zona nucle operativo

SOMMANO a copo

Revizione dell'impianto elettrico in tutti gli ambienti ad esclusione del
nucleo operativo

SOMMANO a corpo

Revisione dell'impianto di riscladamento e condizionamento

SOMMANO a corpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

265,41

290,82

530,82

581,64

2'580,24 2'580,24

20000,00 20°000,00

5°000,00 5°000,00

27757,71 2757,71

1007000,00

A RIPORTARE

100°000,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 100°000,0
TOTALE eur 1007000,00

11 Tecnico
Arch. Gerardo Getuli

A RIPORTARE
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