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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio
R.02.025.060 inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
.a.CAM smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq
deposito farmaci 0,900 2,150 1,94
wc1 0,750 2,150 1,61
ufficio 2 0,900 2,150 1,94
ufficio 3 0,900 2,150 1,94
ufficio 4 0,900 2,150 1,94
ufficio 6 0,900 2,150 1,94
wc2 2,00 0,900 2,150 3,87
wc3 2,00 0,900 2,150 3,87
locale tecnico 0,900 2,150 1,94
ufficio 5 1,000 2,150 2,15
deposito 1,000 2,150 2,15
deposito farmaci 1,000 2,150 2,15
ufficio 1 2,00 0,900 2,150 3,87

SOMMANO mq 31,31 10,62 332,51

2 Rimozione e riposizionamento in opera di porte esistenti da
NP01 riutilizzare con integrazione della ferramenta e quanto altro per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
disimpegno 3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00

3 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per
R.02.050.010 parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione.
.a.CAM Rimozione di apparecchi igienico sanitari

wc 1 2,00 2,00
wc 2 2,00 2,00
wc 3 3,00 3,00

SOMMANO cad 7,00 7,08 49,56

4 Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo
R.02.060.070 di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato
.b.CAM sul fondo di cemento o altro materiale

deposito farmaci 16,80 16,80
ufficio 2 16,24 16,24
ufficio 3 17,06 17,06
ufficio 4 16,11 16,11
ufficio 6 5,27 5,27
locale tecnico 5,13 5,13
ufficio 5 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
deposito farmaci 9,39 9,39
ufficio 1 15,09 15,09
disimpegno 1 14,40 14,40
disimpegno 2 18,00 18,00
disimpegno 3 8,33 8,33
disimpegno 4 14,98 14,98

SOMMANO mq 198,45 4,96 984,31

5 Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o
R.02.060.048 guardiaspigoli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al
.a.CAM luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,

carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri
di discarica. Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 1́ 866,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 866,38

guardiaspigoli
deposito farmaci 16,50 16,50

-0,90 -0,90
ufficio 2 16,30 16,30

-0,90 -0,90
ufficio 3 16,67 16,67

-0,90 -0,90
ufficio 4 16,12 16,12

-0,90 -0,90
ufficio 6 9,37 9,37

-0,90 -0,90
locale tecnico 9,28 9,28

-0,90 -0,90
ufficio 5 22,96 22,96

-2,00 1,00 -2,00
deposito 13,76 13,76

-1,00 -1,00
deposito farmaci 12,93 12,93

-1,00 -1,00
ufficio 1 16,60 16,60

-0,90 -0,90
disimpegno 1 20,73 20,73

-2,00 0,90 -1,80
-0,75 -0,75

disimpegno 2 25,45 25,45
-4,00 0,90 -3,60

-1,45 -1,45
-1,60 -1,60

disimpegno 3 15,38 15,38
-3,00 0,90 -2,70

-1,45 -1,45
-1,20 -1,20

disimpegno 4 15,57 15,57
-3,00 0,90 -2,70

-1,00 -1,00
-1,60 -1,60

Sommano positivi ml 227,62
Sommano negativi ml -30,15

SOMMANO ml 197,47 1,42 280,41

6 Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle
R.02.080.030 listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, escluso il
.a.CAM trasporto a discarica

disimpegno 1 14,40 14,40
disimpegno 2 18,00 18,00
disimpegno 3 8,33 8,33
disimpegno 4 14,98 14,98
ufficio 5 12,04 12,04

SOMMANO mq 67,75 5,67 384,14

7 Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.030 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino
.b.CAM ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm

deposito farmaci 3,47 3,000 10,41
3,00 3,000 9,00

-0,90 2,150 -1,94
ufficio 1 5,53 3,000 16,59

-0,90 2,150 -1,94
disimpegno 2 1,00 2,150 2,15

Sommano positivi mq 38,15
Sommano negativi mq -3,88

SOMMANO mq 34,27 8,66 296,78

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 2 8́27,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́27,71

8 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
R.02.060.040 sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di
.a.CAM pavimento in piastrelle di ceramica

wc1 2,33 2,33
wc2 4,83 4,83
wc3 5,46 5,46

SOMMANO mq 12,62 8,50 107,27

9 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
.a.CAM l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.

Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza
di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm
wc1 2,33 2,33
wc2 4,83 4,83
wc3 5,46 5,46

SOMMANO mq 12,62 15,34 193,59

10 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e
R.02.060.032 materiali simili.
.a.CAM wc 1 6,18 2,200 13,60

-0,75 2,150 -1,61
-2,00 0,60 0,400 -0,48

wc2 1,11 1,400 1,55
1,31 2,200 2,88

wc3 6,47 2,200 14,23
-2,00 0,60 0,400 -0,48

-0,90 2,150 -1,94
6,82 2,200 15,00

-2,00 0,90 2,150 -3,87

Sommano positivi mq 47,26
Sommano negativi mq -8,38

SOMMANO mq 38,88 6,37 247,67

11 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
T.01.030.020 provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l’ambito dell’area di
.a cantiere, per percorsi entro 50 m.

Rubinetterie 7,00 0,10 0,100 0,150 0,01
Vedi voce n° 3 [cad 7.00] 0,65 0,480 0,100 0,22
Vedi voce n° 4 [mq 198.45] 0,100 19,85
Vedi voce n° 5 [ml 197.47] 0,100 0,070 1,38
Vedi voce n° 6 [mq 67.75] 0,125 8,47
Vedi voce n° 7 [mq 34.27] 0,100 3,43
Vedi voce n° 8 [mq 12.62] 0,050 0,63
Vedi voce n° 9 [mq 12.62] 0,500 6,31
Vedi voce n° 10 [mq 38.88] 0,050 1,94

SOMMANO mc 42,24 45,21 1́ 909,67

12 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
T.01.030.030 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.a Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del

tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano
elevatore.
Vedi voce n° 11 [mc 42.24] 42,24

SOMMANO mc 42,24 44,87 1́ 895,31

13 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
T.01.030.010 demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 7 1́81,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 1́81,22

.a meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di
trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il
volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da
demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 11 [mc 42.24] 42,24

SOMMANO mc 42,24 7,43 313,84

14 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
T.01.020.010 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni
.a e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro,

compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del
materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Vedi voce n° 13 [mc 42.24] 42,24

SOMMANO mc 42,24 44,16 1́ 865,32

15 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare
E.08.080.010 autoclavato Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in
.b.CAM calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/

mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente
resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/
mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti,
riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e
finestre. Spessore 10 cm - REI 180

1,78 3,000 5,34
0,83 3,000 2,49
1,04 3,000 3,12
3,47 3,000 10,41

-1,55 2,150 -3,33
0,90 2,150 1,94

Sommano positivi mq 23,30
Sommano negativi mq -3,33

SOMMANO mq 19,97 36,53 729,50

16 Impianto di acqua fredda a linea Predisposizione di allaccio per
I.01.010.030. apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua
a all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette,
le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito
con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a
sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea
wc 1 2,00
wc 2 2,00
wc 3 3,00

SOMMANO m 7,00 49,43 346,01

17 Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di
I.01.010.050. allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
a continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle

valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole
suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5
mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le
relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e
eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 10 4́35,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 4́35,89

civili
wc 1 1,00
wc 2 1,00
wc 3 2,00

SOMMANO cad 4,00 44,07 176,28

18 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in
I.01.010.055. opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna
a fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le

guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce,
esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso.Sono esclusi le
apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili
wc 1 2,00
wc 2 2,00
wc 3 3,00

SOMMANO cad 7,00 52,74 369,18

19 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di
E.16.020.080 superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti
.a.CAM cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non

inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali
su nuove murature

1,78 3,000 5,34
0,83 3,000 2,49
1,04 3,000 3,12
3,47 3,000 10,41

-1,55 2,150 -3,33
0,90 2,150 1,94

Sommano positivi mq 23,30
Sommano negativi mq -3,33

SOMMANO mq 19,97 10,52 210,08

20 RASATURA ARMATA-Realizzazione di finitura con rasante
NP07 minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a

mano a due passate con interposta rete fibrorinforzata da 160 g/mq,
da applicare su sottofondo da pagarsi a parte.
su nuove murature

1,78 3,000 5,34
0,83 3,000 2,49
1,04 3,000 3,12
3,47 3,000 10,41

-1,55 2,150 -3,33
0,90 2,150 1,94

Sommano positivi Mq 23,30
Sommano negativi Mq -3,33

SOMMANO Mq 19,97 16,50 329,51

21 Fornitura e posa in opera di rete fobro rinforzata da 160 g/mq
NP08 Vedi voce n° 20 [Mq 19.97] 19,97

SOMMANO mq 19,97 5,30 105,84

22 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di
E.16.020.060 malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di
.a.CAM circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo

metallico
Vedi voce n° 21 [mq 19.97] 19,97

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 19,97 11́ 626,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,97 11́ 626,78

SOMMANO mq 19,97 13,10 261,61

23 Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento
E.15.020.045 di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia,
.c.CAM spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su

sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica,
compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i
pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli
sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm
wc 1 6,18 2,000 12,36

-0,75 2,000 -1,50
-2,00 0,60 0,400 -0,48

wc2 6,37 2,000 12,74
6,18 2,000 12,36

-3,00 1,00 2,000 -6,00
-0,60 0,400 -0,24

wc3 6,47 2,200 14,23
-2,00 0,60 0,400 -0,48

-0,90 2,150 -1,94
6,82 2,200 15,00

-2,00 0,90 2,150 -3,87

Sommano positivi mq 66,69
Sommano negativi mq -14,51

SOMMANO mq 52,18 51,11 2 6́66,92

24 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.010.040 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.a.CAM (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a
4 cm

Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm

Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm
wc 1 2,33 2,33
wc 2 4,83 4,83
wc 3 5,46 5,46

SOMMANO mq 12,62 15,71 198,26

25 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg
E.07.010.040 per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
.b.CAM (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben

battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior
spessore oltre i 4 cm

Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm

Per realizzazione nuovi wc sp. reso 9 cm
wc 1 2,33 5,000 11,65
wc 2 4,83 5,000 24,15
wc 3 5,46 5,000 27,30

SOMMANO mq 63,10 3,26 205,71

26 Primer aggrappante per la stesura sottile di malta autolivellante su
NP09 pavimento esistente

nucleo operativo 47,05 47,05
personale tecnico 16,24 16,24
personalòe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 199,21 14 9́59,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199,21 14 9́59,28

SOMMANO mq 199,21 3,80 757,00

27 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti
.a.CAM nucleo operativo 47,05 47,05

personale tecnico 16,24 16,24
personalòe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98

SOMMANO mq 199,21 5,26 1́ 047,84

28 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con
E.13.070.020 superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio,
.b.CAM compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione

acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un
cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza
soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera
di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli,
sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC
eterogeneo, spessore 3.0 mm
nucleo operativo 47,05 47,05
personale tecnico 16,24 16,24
personalòe infermieristico 17,06 17,06
personale medico 16,11 16,11
deposito attrezzature 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 5,13 5,13
zona briefing 29,80 29,80
deposito 11,85 11,85
medico responsabile 9,39 9,39
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98
wc 1 2,33 2,33
wc 2 4,83 4,83
wc 3 5,46 5,46

SOMMANO mq 211,83 62,59 13 2́58,44

29 Sovrapprezzo per utilizzo pavimento PVC Antiscivolo in teli tipo
NP02 Gerflor serie Tarasafe Ultra H2O con colorazione a scelta della DL

wc 1 2,33 2,33
wc 2 4,83 4,83
wc 3 5,46 5,46

SOMMANO m2 12,62 10,00 126,20

30 Fornitura e posa in opera di profili verticali in accaio inox AISI 304
NP03 per wc tipo proshell della Progress Profiles

wc 1 4,00 2,000 8,00
wc 2 10,00 2,000 20,00
wc 3 8,00 2,000 16,00

SOMMANO ml 44,00 33,00 1́ 452,00

31 Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in pvc tra pavimentazione e
E.13.070.070 rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore
.a 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio,

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 31́ 600,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31́ 600,76

compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a
pavimento e al rivestimento.
nucleo operativo 38,61 38,61

-0,80 -0,80
-1,00 -1,00

personale tecnico 16,30 16,30
-0,90 -0,90

personale infermieristico 16,67 16,67
-0,90 -0,90

personale medico 16,12 16,12
-0,90 -0,90

deposito attrezzature 9,37 9,37
-0,90 -0,90

tisaneria/cucinetta 9,28 9,28
-0,90 -0,90

zona briefing 22,96 22,96
-2,00 1,00 -2,00

deposito 13,76 13,76
-2,00 1,00 -2,00

medico responsabile 12,93 12,93
-1,00 -1,00

disimpegno 1 25,45 25,45
-3,00 1,00 -3,00

disimpegno 2 8,33 8,33
2,00 -0,90 -1,80

-1,00 -1,00
-1,20 -1,20

disimpegno 3 14,98 14,98
-3,00 0,90 -2,70

-1,00 -1,00
-1,45 -1,45

Sommano positivi ml 204,76
Sommano negativi ml -23,45

SOMMANO ml 181,31 40,88 7 4́11,95

32 Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio
E.17.040.010 Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in
.a.CAM lamierino di acciao zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con

smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica
di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli
a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm
nucleo operativo 47,05 47,05
zona briefing 29,80 29,80
disimpegno 1 18,00 18,00
disimpegno 2 8,33 8,33
disimpegno 3 14,98 14,98

SOMMANO mq 118,16 48,66 5 7́49,67

33 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.a.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

emulsionato
nucleo operativo 38,61 3,000 115,83

-0,80 2,150 -1,72
-1,00 2,150 -2,15

soffitta 47,05 47,05
personale tecnico 16,30 3,000 48,90

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,24 16,24
personale infermieristico 16,67 3,000 50,01

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 17,06 17,06
personale medico 16,12 3,000 48,36

-0,90 2,150 -1,94

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 333,76 44 7́62,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 333,76 44 7́62,38

soffitta 16,11 16,11
deposito attrezzature 9,37 3,000 28,11

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 9,28 3,000 27,84

-0,90 2,150 -1,94
5,13 5,13

zona briefing 22,96 3,000 68,88
-2,00 1,00 2,150 -4,30

soffitta 29,80 29,80
deposito 13,76 3,000 41,28

-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 11,85 11,85
medico responsabile 12,93 3,000 38,79

-1,00 2,150 -2,15
soffitta 9,39 9,39
disimpegno 1 25,45 3,000 76,35

-3,00 1,00 2,150 -6,45
8,33 3,000 24,99

2,00 -0,90 2,150 -3,87
-1,00 2,150 -2,15
-1,20 2,150 -2,58

disimpegno 3 14,98 3,000 44,94
-3,00 0,90 2,150 -5,81

-1,00 2,150 -2,15
-1,45 2,150 -3,12

wc1 6,18 1,000 6,18
soffitta 2,33 2,33
wc2 12,55 1,000 12,55
soffitta 4,83 4,83
wc3 13,29 1,000 13,29
soffitta 5,46 5,46

Sommano positivi mq 816,82
Sommano negativi mq -50,45

SOMMANO mq 766,37 10,28 7 8́78,28

34 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche
nucleo operativo 38,61 3,000 115,83

-0,80 2,150 -1,72
-1,00 2,150 -2,15

soffitta 47,05 47,05
personale tecnico 16,30 3,000 48,90

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,24 16,24
personale infermieristico 16,67 3,000 50,01

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 17,06 17,06
personale medico 16,12 3,000 48,36

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 16,11 16,11
deposito attrezzature 9,37 3,000 28,11

-0,90 2,150 -1,94
soffitta 5,27 5,27
tisaneria/cucinetta 9,28 3,000 27,84

-0,90 2,150 -1,94
5,13 5,13

zona briefing 22,96 3,000 68,88
-2,00 1,00 2,150 -4,30

soffitta 29,80 29,80
deposito 13,76 3,000 41,28

-2,00 1,00 2,150 -4,30
soffitta 11,85 11,85
medico responsabile 12,93 3,000 38,79

-1,00 2,150 -2,15

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 592,19 52 6́40,66
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 592,19 52 6́40,66

soffitta 9,39 9,39
disimpegno 1 25,45 3,000 76,35

-3,00 1,00 2,150 -6,45
8,33 3,000 24,99

2,00 -0,90 2,150 -3,87
-1,00 2,150 -2,15
-1,20 2,150 -2,58

disimpegno 3 14,98 3,000 44,94
-3,00 0,90 2,150 -5,81

-1,00 2,150 -2,15
-1,45 2,150 -3,12

wc1 6,18 1,000 6,18
soffitta 2,33 2,33
wc2 12,55 1,000 12,55
soffitta 4,83 4,83
wc3 13,29 1,000 13,29
soffitta 5,46 5,46

Sommano positivi mq 816,82
Sommano negativi mq -50,45

SOMMANO mq 766,37 3,65 2 7́97,25

35 Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili
E.21.020.030 (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani
.b.CAM a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da

conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche
Vedi voce n° 34 [mq 766.37] 766,37

SOMMANO mq 766,37 9,84 7 5́41,08

36 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
E.18.020.010 interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
.a completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di

8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta
necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli
eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di
210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika,
mogano, ciliegio, larice, pino, douglas
wc1 1,00 1,00
nucleo operativo 1,00 1,00
personale tecnico 1,00 1,00
personale infermieristico 1,00 1,00
personale medico 1,00 1,00
deposito attrezzature 1,00 1,00
tisaneria/cucinetta 1,00 1,00
zona briefing 1,00 1,00
deposito 1,00 1,00
medico responsabile 1,00 1,00
wc2 2,00 2,00
wc3 2,00 2,00

SOMMANO cad 14,00 397,90 5 5́70,60

37 Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso Vaso a sedere in
I.01.020.010. vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in
a polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in

polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco
per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in
polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di
alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo
necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria
attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di
posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea
pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali
di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 68 5́49,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 68 5́49,59

china con cassetta ad incasso
wc 1 1,00
wc 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 265,41 530,82

38 Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare
I.01.020.060. a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di
a erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili,

rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi
l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del
lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla
posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche,
il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
wc1 1,00
wc 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 290,82 581,64

39 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo
I.01.030.060. per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
a 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce

netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC
bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di
sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di
cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato;
lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore
concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio
basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di
fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm;
corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30
mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio;
porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i
rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma
completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature.
Arredo completo per locale bagno per persone disabili
wc3 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 5́80,24 2 5́80,24

40 Rifacimento ex novo di impianto elettrico, impianti speciali e
NP04 impianto dati nella zona nucleo operativo per n. 5 postazioni di lavoro

zona nucle operativo 1,00 1,00

SOMMANO a copo 1,00 20 0́00,00 20 0́00,00

41 Revizione dell'impianto elettrico in tutti gli ambienti ad esclusione del
NP05 nucleo operativo

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5 0́00,00 5 0́00,00

42 Revisione dell'impianto di riscladamento e condizionamento
NP06 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2 7́57,71 2 7́57,71

Parziale LAVORI A CORPO euro 100 0́00,00

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 100 0́00,00
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R I P O R T O 100 0́00,00

T O T A L E   euro 100 0́00,00

Il Tecnico
Arch. Gerardo Getuli



COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale Avellino

A   R I P O R T A R E 


