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La presente relazione tecnica illustrativa si prefigge I’obiettivo di illustrare con maggiore dettaglio
le opere edili e gli aspetti architettonici, gli aspetti impiantistici saranno affrontati nelle relazioni
relative agli impianti.

Dalle problematiche rilevate nei sopralluoghi effettuati e dalle esigenze legate alla particolare destinazione

.....

merito ad esse e alle soluzioni progettuali, si propone di seguito una descrizione dell’immobile e dello stato
di fatto

1. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Come esplicitato in premessa 1’edificio nasce come un’immobile gia adibito a struttura sanitaria
Struttura in calcestruzzo ordinario costituita da un unico blocco avente superficie complessiva di circa
8000 mq. La parte attualmente utilizzata come Distretto Sanitario ha una superficie di circa 5000 mgq.
La restante quota parte (circa 3000 mq), attualmente inutilizzata, si eleva su n. 4 livelli. Attualmente
la porzione interessata dall’intervento e in disuso.

L’immobile ¢ posto a piano terra, attualmente parte di un complesso piu ampio da distinguere e
dividere rispetto allo stesso. Gli ambienti, come si evince dal rilievo fotografico, versano in stato di
abbandono e degrado, inoltre la distribuzione interna non collima con le attuali esigenze della
committenza. | pavimenti in parte in marmette e in parte in linoleum sono parzialmente sconnessi e
rattoppati nel corso del tempo; parte degli intonaci sono ammalorati, tinteggiature degradate; infissi
a taglio freddo con vetro singolo mal funzionanti; servizi igienici inadatti; impianti obsoleti.

Con il presente progetto si € ritenuto necessario intervenire su questi due aspetti, pertanto sono mesi
appunto una serie di opere che consentiranno la riqualificazione a seguito di quanto sopra descritto
nonché una distribuzione piu funzionale. La flessibilita degli spazi é fortemente dettata anche dalla
maglia strutturale dell’edificio consente la demolizione di tramezzi e la realizzazioni di nuove
separazioni.

Fotografia n® 1.  Vista della zona di ingresso/reception



2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

Il progetto si prefigge 1’obiettivo di recuperare spazi precedentemente gia adibiti a struttura sanitaria
da adibire a nuova Centrale Operativa Territoriale. Gli ambienti, come si evince dal rilievo
fotografico, versano in stato di abbandono e degrado, inoltre la distribuzione interna non collima con
le attuali esigenze della committenza. Con il presente progetto si e ritenuto necessario intervenire su
questi due aspetti, pertanto sono mesi appunto una serie di opere che consentiranno la riqualificazione
degli ambienti nonché una distribuzione piu funzionale. La flessibilita degli spazi e fortemente dettata
anche dalla maglia strutturale dell’edificio consente la demolizione di tramezzi e la realizzazioni di
nuove separazioni. In sintesi il progetto consiste in:.

1. Realizzazione di tompagnature e di partizioni interne dettate da esigenze funzionali;

2. Adeguamento e nuova realizzazione di finiture (pavimenti, rivestimenti, intonaci e
tinteggiature interne);

3. Sostituzione dei serramenti esterni;

4. Adeguamento normativo degli standard impiantistici mediante realizzazione ex novo
degli impianti elettrici, di climatizzazione ed idrico — sanitari a servizio dell’edificio

5. Predisposizione delle linee di cablaggio a servizio delle postazioni di lavoro.

Nel presente paragrafo saranno affrontate solo i primi tre punti la parte relativa agli impianti si
rimanda alle relative relazioni.

La nuova distribuzione prevedra, un piccolo disimpegno di ingresso dall’esterno per consentire un
riparo agli utenti. All’ingresso, € prevista una piccola accettazione con sala d’attesa e ambiente
dedicato alla reception, un corridoio (esistente) colleghera ’accettazione a n. 3 stanze, di cui 2
operative (personale di circa 48 mq e ufficio coordinatore di circa 22 mq) e un deposito di circa 16,00
mg. In fondo al corridoio sono ubicati i servizi igienici, ripartiti per utenti maschi, femmine e DH ed
e inoltre prevista la realizzazione di un locale spogliatoio.

Al fine di ottenere quanto indicato saranno previste rimozioni di pavimenti in marmette cosi come la
rimozione di linoleum e rivestimenti murari.

Saranno smontate le porte con I’intento di recuperarle, rimossi gli infissi per prevederne la
sostituzione. Saranno realizzati

Le opere da realizzare sono, altresi, finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica e tecnologica dello
stabile di cui all’oggetto. L’intervento ¢ studiato in funzione di una razionalizzazione dei consumi energetici
al fine di garantire un miglior comfort di utilizzo ed una contestuale riduzione dei consumi energetici. Per
I’esecuzione dell’intervento verranno impiegati materiali innovativi di comprovate capacita tecnologiche con
tecniche di lavorazione accurate e svolte a regola d’arte e con 1’uso di macchinari dalle dimensioni tali da
evitare il pit possibile danni ai luoghi. Durante 1’esecuzione dei lavori verranno rispettate tutte le normative
vigenti sulla sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo le direttive del direttore dei lavori in collaborazione

con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Le opere edili sono in sintesi le seguenti:

1. Demolizione di tramezzature

2. Realizzazione di nuove tramezzature e tompagnature



Realizzazione di intonaci, rasature e tinteggiature

Costrosoffittature con quadrotti in gesso 60x60 del tipo ispezionabile
Rimozione pavimenti in marmette, di linoleum e rivestimenti
Rimozione e installazione porte interne

Rimozione e sostituzione infissi esterni
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Opere di finitura

E prevista la rimozione degli infissi attuali, in alluminio a taglio freddo e taglio freddo, e il successivo
montaggio di nuovi infissi esterni realizzati in PVC, dotati di elementi di fissaggio per I'ancoraggio alla
muratura, battuta principale predisposta di sedi continue per le guarnizioni, la trasmittanza dei nuovi infissi
e inferiore al 1.67 W/m?K

In nuovi pavimenti saranno in grés porcellanato, i rivestimenti ceramici saranno collegati alla pavimentazione
con un sguscia di raccordo in PVC. Gli intonaci del tipo premiscelato a base cementizia, le tinteggiature

lavabili.

Sara realizzato una porzione di tompagno all’ingresso con mattoni in argilla espansa, sara inoltre relizzato un
tompagno atto a dividere questa porzione di immobile dal restante complesso edilizio. Si rimanda alla tavola
A3
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